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      VV-Bau Anlage 6-070_SpriG 
                 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

 

 

 
Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 2095 Hamburg 

 
 

Baumaßnahme Umbau von Büroflächen, 8.OG -12.OG   
 

 

 

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 

 

1 Objekt-, Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1) 

Für die Objekt-, Bauüberwachung ist ausschließlich die von der Auftraggeberin benannte Person zuständig. 
Anordnungen dritter Personen dürfen nicht befolgt werden. 

☒  Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH 

Diese hat Büro Stein Plan Werk als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt. 

☐  Die für die Objekt-/Bauüberwachung zuständige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben. 
 

2 Ausführungsfristen (§ 5) 

2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen  

Auftragserteilung erfolgt. 
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veröffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau. 

☐   

☐ spätestens  Werktage nach Aufforderung. Späteste Aufforderung erfolgt am:  (Datum). 
 

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen  

☒spätestens am 30.09.2025 

☐innerhalb von  Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. 
☐   

☐spätestens  Werktage nach   
 

2.3 Einzelfristen 

☐ Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 

-    = spätestens  Werktage nach    

-    = spätestens  (Datum) 

☐ Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort 

-    = spätestens  Werktage nach    

-    = spätestens  (Datum) 

☐ Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

-    =  Kalendertage 

-    = von bis (Datum) 
 

Verbindliche Vertragsfristen gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen für den Ausführungsbeginn (2.1) 
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen: 
☐   

☐ spätestens am  (Datum). 

☐ unverzüglich nach Erteilung des Auftrages. 

☐  nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spätestens  Werktage nach der 

☒ am 20.03.2024 (Datum). 

Angebot für das Gewerk/Leistung: Trockenbauarbeiten     
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☐   

 

 
 

2.4 Die Auftraggeberin behält sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausführungsfrist und 
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmäßig festzulegen. 

 

3 Vertragsstrafe bei Fristüberschreitung (§ 11 Abs. 1) 

Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. 
Kalendertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen: 

3.1 Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag 

3.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
-       EUR (netto)/Werktag 

3.3 Bei Überschreitung der Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort 
-       EUR (netto)/Werktag 

3.4 Bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
-       EUR (netto)/Kalendertag 

3.5 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  5  Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt. 
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fünf Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil  
der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 
 
Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen 
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte 
Vertragsstrafe angerechnet. 

 
Hinweis: Zur Höhe der Vertragsstrafe wegen Fristüberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau. 

 

 
4 Beschleunigungsvergütung 

☐ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart. 

4.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen 

-       EUR (netto) / Kalendertag 

-       EUR (netto) / Kalendertag 

4.2 Die Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt fünf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt. 

 
 

5 Mängelansprüche 

Als Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

☒ gelten die Fristen der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des  

§ 13 Abs. 4 VOB/B.  

☐ gelten für folgende Leistungen die folgenden Fristen: 

für   =  Jahre 

für   =  Jahre 
Hinweis: Die Frist darf max. fünf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau. 

 

 
6 Abrechnung mit IT-Anlagen 

Führt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen: 

6.1 Für die Anwendung der „Sammlung REB“ ist deren Stand  maßgebend. 
 

6.2 Die Auftraggeberin beabsichtigt, 
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prüfen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und 
- folgende REB-VB nicht anzuwenden: ________  

 

6.3 Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung 
- folgende IT-Programme nicht verwenden: ________  

 

- folgende Rechenstelle nicht einsetzen: ________  
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6.4 Die Datenträger für die Prüfberechnung 
☐  sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr für die Leistungsberechnung verwendeten Datenträger  

 zu liefern;  
      IT-spezifische Einzelheiten der Datenträger:  

___________________  
☐  werden von der Auftraggeberin selbst erstellt. 

 
7 Rechnungen (§ 14) 
7.1 Alle Rechnungen sind ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail einzureichen - an: 

rechnungseingang@sprinkenhof.de.  
 
Weitere Rechnungsempfänger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben. 

 
7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 

einfach einzureichen. 
 

7.3 Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob für dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach  
§ 13b UStG ergangen ist. 

 
8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1) 

Die Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B 

☒  beträgt 30 Kalendertage. 

☐  wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlängert. 
Hinweis: Zum Begründungerfordernis bei Fristverlängerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau. 

 
9 Sicherheitsleistung (§ 17) 

9.1 Der/Die Auftragnehmende hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)  

(Anlage 6-060) zu leisten, soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist. 
Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 
anzukreuzen. 

9.2 ☐ Bei Aufträgen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060): 

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von  Prozent der Netto- 
Auftragssumme. 

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit für die Erfüllung von Mängelansprüchen in Höhe von drei Prozent der 
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt) 

☐ bei Bauaufträgen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall). 

☐ ausnahmsweise unabhängig von der Höhe der Auftragssumme. 

Sind festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen 
Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. 

 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

10.1 Lohnänderungen 

☒  werden nicht berücksichtigt 

☐  werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) berücksichtigt. 
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufügen. 

10.2 Führung von Bautageberichten 
_________________  

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen,  

 ist zu schreiben: „Keine“ und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen  

 werden können. 

 
10.3    Stoffpreisänderungen 
 

☒ werden nicht berücksichtigt 

☐ werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) 
berücksichtigt. 

 Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufügen. 
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10.4    Hamburger Transparenzgesetz 

 Das vorliegende Projekt unterliegt der Veröffentlichungspflicht des Hamburger Transparenzgesetzes: 

 ☐ Ja 

 ☒ Nein 

 Bitte beachten Sie, dass bei einer Veröffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schließende Vertrag 
unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird. 

10.5 In Ergänzung zu Pkt. 6 Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) müssen Stundennachweise außer den Angaben nach 
§ 15 Abs. 3 VOB/B 

 
- das Datum,  
- die Bezeichnung der Baustelle, 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,  
- die Art der Leistung,  
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, 

sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und  
- die Gerätekenngrößen 
   enthalten.  

 
 Die Originale der Stundenlohnzettel behält die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhält der/die  
 Auftragnehmende. 
 

10.6 Vertragsstrafe wegen Fristüberschreitung 
Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche wegen Fristüberschreitung neben der 
Vertragsstrafe bleibt unberührt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzansprüche 
angerechnet.  
 
Die Auftraggeberin behält sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor. 
Sämtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachträglichen Vereinbarung einer neuen 
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte 
Vertragsstrafe entfällt nur, sofern die Parteien dies ausdrücklich vereinbaren.  
 
Nachtragsangebote und -aufträge führen nur dann zu einer Verlängerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche 
Verlängerung bei Nachtragsauftrag ausdrücklich vereinbart worden ist. 
 

10.7 Pauschalen 
Entfällt  
 

10.8 Abfall 
Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfälle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind 
regelmäßig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfür anfallenden Kosten und 
Gebühren einschließlich etwaiger Deponiegebühren trägt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf 
aufmerksam, dass das „Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SpriG“ Bestandteil dieser BVB ist. 

10.9 Urkalkulation 
Der/Die Auftragnehmer*in hat spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen 
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen. 
 

10.10 Aufmaßerstellung 
Die Aufmaßerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen. 
 

10.11 Verkehrssprache 
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache. 
 

10.12 Abweichende Vereinbarungen 
Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand, 
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Maßgeblich für den Vertragsschluss sind ausschließlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle. 

 
10.13 Kostenerstattung: 

Die Bietenden erhalten für die Erstellung Ihres Angebotes keine Kostenerstattung. 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E N D E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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11 Sonderregelung für Rahmenvereinbarungen 

Für die Vergabe von Bauleistungen über eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusätzliche Vertragsbedingungen 
(ZVB) (Anlage 6-060). Darüber hinaus gelten allein folgende Maßgaben: 

 

11.1  Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung für die Zeit vom bis . 

 

11.2  Zur Erteilung von Einzelaufträgen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt: 

☐ 

☐ 
 

 

11.3  Verlangt die Auftraggeberin die Ausführung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von 
   Euro wird eine zusätzliche Aufwandpauschale von  Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausführung nicht mit 
anderen Arbeiten zusammen durchgeführt werden kann. 
 

11.4  Alle Rechnungen sind bei einfach-fach einzureichen. 

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 
einfach einzureichen. 


