VV-Bau Anlage 6-070_P+F KG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft fiir Polizei- und Feuerwehrgebdude mbH & Co. KG
vertreten durch: Sprinkenhof GmbH, BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg

BaumaBRnahme

Angebot fiir das Gewerk/Leistung:
Trockenbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlielich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH

nehmung beauftragt.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)
21 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
spatestens am 04.08.2025.

[ unverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen
spatestens am 19.09.2025

2.3  Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

3 Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnenmende gemaR § 11 VOB/B fir jeden Werk- bzw. Kalen-
dertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

3.1 Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung (2.2) 0,1 % der Nettoabrechnungssumme/Werktag

3.2 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

Zeitpunkt zu erbringenden Leistung/ Werktag

3.4  Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flinf Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen wer-
den auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

4 Beschleunigungsvergiitung

[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergltung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

4.1 Hoéhe der Beschleunigungsvergultung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

4.2 Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.2

9.2

10
10.1

Mangelanspriiche

Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des § 13 Abs. 4 VOB/B.
[ gelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:

Fir Abdichtungsarbeiten
far

10 Jahre

1
[
)
=
=
o

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand malfigebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmende mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Priifberechnung

] sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm fir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu
liefern; IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei P+F KG Hamburgische Immobiliengesellschaft fiir Polizei- und Feuerwehrgebaude mbH &
Co. KG, BurchardstralRe 8, 20095 Hamburg, 2-fach (Original und Kopie) einzureichen.

Weitere Rechnungsempfénger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach einzureichen.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Der/Die Auftragnehmende hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) (Anlage 6-060) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzu-
kreuzen.

(I Bei Auftragen der P+F KG gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Héhe von . Prozent der Netto-Auf-
tragssumme.

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fur die Erfillung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

0 bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

0 ausnahmsweise unabhangig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohnanderungen
X werden nicht berlcksichtigt

1 werden bei Erflllung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) beriicksichtigt.
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10.2

10.3.

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Fiihrung von Bautageberichten

X Der Auftragnehmer ist verpflichtet, arbeitstaglich Bautagesberichte zu fliihren, und diese der Bauleitung des Auf-
traggebers wochentlich zu tGbergeben. Die Bautagesberichte miissen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfih-
rung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.

Es werden folgende Arbeitspunkte festgehalten:

- aulere Einflisse auf die Bauleistungen arbeitstaglich Wetterbericht Temperaturen, Regen

- die Art und der Umfang der arbeitstaglich eingesetzten Arbeitskrafte

- die Art und der Umfang der arbeitstaglich eingesetzten Baugerate

- die Art und der Umfang der arbeitstaglich ausgefiihrten Bauleistungen

- Baubegehungen mit der Bauleitung

- Termin Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmafig durchfiihrt, einen geeigne-
ten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt.

anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tiberwacht werden kann. Die Vertragsfristen er-
geben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer
unverziiglich zu (iberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 20 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen

Eine geeignete Fachbauleiterin oder geeigneter Fachbauleiter nach §57 HBauO ist durch den Auftragnehmer grund-
satzlich zu stellen. Eine gesonderte Vergtitung erfolgt nicht. Ein Wechsel der Fachbauleitung nach HBauO ist dem
Auftraggeber unaufgefordert und rechtzeitig vorher anzuzeigen.

Unterkinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fiir die Freizeit durfen in der Liegenschaft, in der sich die Bau-
stelle befindet, nicht eingerichtet werden

X werden nicht berlcksichtigt

] werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) berlicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizuftigen.

Das vorliegende Projekt unterliegt dem Hamburger Transparenzgesetz:

O Ja
Nein

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veroffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schlieRende Vertrag
unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird.

In Erganzung zu Pkt. 6 Zuséatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise aufier den Angaben
nach § 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen

enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer®in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristliberschreitung neben der Ver-
tragsstrafe bleibt unberiihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche ange-
rechnet.

Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
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10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer
neuen Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fiihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Die Auftraggeberin hat fiir das Bauvorhaben eine, firr den/die Auftragnehmer*in kostenfreie Bauleistungsversicherung
nach den ,Allgemeinen Bedingungen flr die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber* (ABN 2008) abgeschlos-
sen, nach der jeder an der Ausflihrung beteiligte Handwerker und Unternehmer mitversichert ist.

Fir die auftraggeberinnenseitig zur Verfligung gestellten sanitaren Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der
Baustraflen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung, den zur Verfiigung gestellten Baustrom
und das zur Verfuigung gestellte Bauwasser werden keine Umlagen verlangt. Die vorbenannten Positionen sind daher
insoweit durch die Auftragnehmer*in nicht zu kalkulieren.

Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlosse-
nen Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfalle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind regel-
mafig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfiir anfallenden Kosten und Geblih-
ren einschliellich etwaiger Deponiegebiihren tragt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbei-
ten_FHH" Bestandteil dieser BVB ist.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertragsbe-
standteil. MaRRgeblich fir den Vertragsschluss sind ausschlieRlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Aufmalerstellung
Die Aufmalerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Kostenerstattung:
Die Bietenden erhalten fiir die Erstellung lhres Angebotes keine Kostenerstattung.
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