VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Sprinkenhof GmbH, Burchardstraf3e 8, 20095 Hamburg

BaumaBnahme: Museum Elbinsel Wilhelmsburg, Kirchdorfer StraBe 163, 21109

Angebot fir das Gewerk/Leistung: Trockenbauarbeiten

Besondere Veriragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die 8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauliberwachung (8 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauiberwachung ist ausschlieRlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese hat Dr. Krause/Anastasiou als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
[J Die fur die Objekt-/Bautiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfiihrungsfristen (8 5)

2.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

am_03.03.2025.

[J spatestens am (Datum).
U unverziglich nach Erteilung des Auftrages.

J nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

O
[J spatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).
2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

spéatestens am 18.04.2025.

[ innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfihrung.
O
L] spatestens Werktage nach

2.3 Einzelfristen
U Einzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens Werktage nach

- =spatestens_____ (Datum)
U Einzelfristen fir den Ausflihrungsbeginn am Leistungsort

- = spéatestens Werktage nach

- =spatestens______ (Datum)
[J Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen geméaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fur den Ausfuhrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

O

O
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4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in geman § 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw.
Kalendertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfilhrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschréankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt_5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto)
begrenzt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil
der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung
[0 Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird gem. § 9a (EU) VOBJ/A vereinbart.

Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriche

Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des
§ 13 Abs. 4 VOB/B.

[J gelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far = Jahre

far = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. fiinf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu priifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fur die Prufberechnung
[J sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager

zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
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7.2

7.3

7.3

9.2

10
101

10.2

10.3

10.4

1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (8§ 14)
Alle Rechnungen sind ausschlief3lich digital im PDF-Format per E-Mail einzureichen - an:
rechnungseingang@sprinkenhof.de.

Alle Nachtrage sind ausschlief3lich digital im PDF-Format per E-Mail einzureichen - an:
nachtragseingang@sprinkenhof.de. Hier ist im Betreff der Mail unsere Auftragsnummer erforderlich.

Weitere Rechnungsempfanger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fiir dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (8 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betrégt 30 Kalendertage.

O wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verléangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (8 17)
Der/Die Auftragnehmende hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

(Anlage 6-060) zu leisten, soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3
anzukreuzen.

L] Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fiir die Vertragserfullung in Hohe von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fiir die Erfillung von Méangelanspruchen in Hohe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

(I bei Bauauftrégen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

(I ausnahmsweise unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Ma&ngel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fur die Méngelbeseitigung.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnénderungen

werden nicht beriicksichtigt

1 werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemalR der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) bericksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufiigen.

Fuhrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen,
ist zu schreiben: ,Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen

werden kénnen.

Stoffpreisénderungen

werden nicht beriicksichtigt

O werden bei Erfullung der Voraussetzungen gemafR der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121)

beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufiigen.

Hamburger Transparenzgesetz
Das vorliegende Projekt unterliegt der Veréffentlichungspflicht des Hamburger Transparenzgesetzes:

Ja

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) — 01/2024 Seite 3von 5


mailto:rechnungseingang@sprinkenhof.de
mailto:nachtragseingang@sprinkenhof.de

VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

O Nein

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veroffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schlieRende Vertrag
unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird.

In Ergénzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise auf3er den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskréfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behélt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmende.

Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behélt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtréglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrdge fihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Die Auftraggeberin hat fur das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung nach den ,Allgemeinen Bedingungen fur
die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber” (ABN 2008) abgeschlossen, nach der jeder an der Ausfiihrung
beteiligte Handwerker und Unternehmer mitversichert ist. Von jedem Schaden, den der/die Auftragnehmer*in zu
vertreten hat und der unter die Ersatzpflicht des Versicherers fallt, hat der/die Auftragnehmer*in die Selbstbeteiligung
(gemalf Versicherungsvertrag) zu tragen. Als Umlage wird 0,7 % der Netto-Abrechnungssumme (abziglich vereinbarter
Nachlasse/Rabatte) in Abzug gebracht.

Fur die auftraggeberinnenseitig zur Verfiigung gestellten sanitare Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der Bau-
stralen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage 0,8 % der Netto-
Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fur den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fur das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begrindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhéltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spéatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind regelmafig
abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und Gebihren
einschlie3lich etwaiger Deponiegebihren tragt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam,
dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SpriG* Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die Aufmaferstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.
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10.11 Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

10.12 Abweichende Vereinbarungen
Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. MaRRgeblich fur den Vertragsschluss sind ausschlieBlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

10.13 Kostenerstattung:
Die Bietenden erhalten fur die Erstellung Ihres Angebotes keine Kostenerstattung.

XXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXX E N D E XXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXAKXXXXXXX

11 Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fur die Vergabe von Bauleistungen ber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zuséatzliche Vertragsbedingungen
(ZVB) (Anlage 6-060). Dartiber hinaus gelten allein folgende Mafl3gaben:

11.1 Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fur die Zeit vom bis

11.2 Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausfuihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

11.4 Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/_____ -fach einzureichen.
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