

INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN

Auftragsnummer	2024_SpriG_VS_LAE_52
Maßnahme	LAE - Laeiszhalle
Auftragsbezeichnung	Bühnentechnik –Obermaschinerie
Auftragsbeschreibung	<p>Die Laeiszhalle, gestiftet von dem Reederehepaar Carl und Sophie Laeis, wurde im Stil des Neo-Barocks ausgeführt und 1908 ihrerzeit als größtes und modernstes Konzerthaus Deutschlands eingeweiht. Neben der Elbphilharmonie ist die Laeiszhalle heute das bedeutendste Gebäude für klassische Musikdarbietungen in Hamburg. Der Bauherr führt bereits seit 2022 umfangreiche bauliche Maßnahmen in der Laeiszhalle durch, die den reibungslosen, sicheren Betrieb des Gebäudes auch für die Zukunft sicherstellen sollen. Im Rahmen der hier beschriebenen Maßnahme ist im Großen Saal und im Kleinen Saal Maschinentechnik einzubauen. Im Großen Saal sind an 14 bauseits vorhandenen Hängepunkten dauerhaft Kettenzüge zu installieren. Zudem ist zentral über der Bühne ein Windenzug mit einem Lastaufnahmemittel in oval-förmiger Sonderkonstruktion („Licht-Oval“) einzubauen. Diese Sonderkonstruktion soll später Scheinwerfer und Geräte der Bühnenbeleuchtung aufnehmen. Diese Beleuchtungsposition ist über Federleitungstrommeln mit Energie und Daten zu versorgen. Für die Steuerung der Obermaschinerie ist eine Steuerung mit Bedienpult vorgesehen. Im Kleinen Saal sind drei Beleuchtungspositionen durch den Einbau von Kettenzügen zu erschließen. Über dem Publikum ist eine Fronttraverse an zwei Kettenzügen herzustellen. Seitlich des Saales ist je Seite eine Doppelrohrlaststange an zwei Kettenzügen einzubringen. Jede der drei Positionen wird über Federleitungstrommeln mit Energie und Daten erschlossen. Für den Kleinen Saal ist eine kompakte Maschinensteuerung vorgesehen. Leistungsumfang sind die Lieferung, der betriebsfertige Einbau und die Inbetriebsetzung der gesamten Bühnentechnik/Obermaschinerie sowie die Lieferung und der Einbau der Federleitungstrommeln. Die Schaffung von grundlegenden Tragstrukturen im Stahlbau, der Anschluss der Federleitungstrommeln und der Leitungszug für die Bühnentechnik erfolgen durch andere Gewerke. Die Fertigstellung der hier ausgeschriebenen Leistungen ist zur Spielzeit 2025/26 geplant. Diese beginnt mit Ende der Sommerpause zum 17.08.2025. Die Hauptarbeiten sind in der Spielzeitpause, die für den Zeitraum vom 08.07.2025 bis 17.08.2025 geplant ist, auszuführen. Parallel zur Spielzeit ist mit den Arbeiten vor Ort ab dem 01.05.2025 zu beginnen. Alle Arbeiten außerhalb der jährlichen Spielzeitpause können aufgrund des laufenden Spielbetriebs nur in enger terminlicher und organisatorischer Abstimmung erfolgen. Es finden parallel Arbeiten weiterer Gewerke statt. Die Leistung ist spätestens am 17.08.2025 fertig zu stellen// Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung: Abgabe Werkstatt- und Montageplanung: spätestens am 31.03.2025// Abschluss Inbetriebsetzung für Abnahmeprüfung SV: spätestens am 10.08.2025</p>

VERFAHREN

Auftraggeber	Sprinkenhof GmbH
Weitere Auftraggeber	
Auftraggebertyp	Öffentlicher Auftraggeber
Liefer-/Ausführungsort	20355 Hamburg
Leistungsart	Bauleistung
Vergabeart	Offenes Verfahren (EU) (VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe	Nein				
Art der losweisen Vergabe					
Höchstzahl der Lose pro Angebot					
Zuschlagskriterium	Niedrigster Preis				
Klassifizierungen	<table><thead><tr><th>Code</th><th>Bezeichnung</th></tr></thead><tbody><tr><td>45237000-7</td><td>Bau von Bühnen</td></tr></tbody></table>	Code	Bezeichnung	45237000-7	Bau von Bühnen
Code	Bezeichnung				
45237000-7	Bau von Bühnen				

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote zugelassen	Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig
Nebenangebote	Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass	Ja
Skonto zugelassen	Nein
Skonto Zahlungsziel	Tag(e)
Verwendung elektronischer Mittel	Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen
URL für elektronische Angebote	https://www.deutsche-evergabe.de
Zulässige Signaturen	Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart < Keine Angabe >

TERMINE

ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein
Besondere Dringlichkeit Nein

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation
Bekanntmachung 29.11.2024

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 10.01.2025 11:00:00
Frist Bieterfragen 04.01.2025 23:59
Eröffnungstermin
Bindefrist 11.03.2025
Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn
Ende
Anmerkungen Die Hauptarbeiten sind in der Spielzeitpause, die für den Zeitraum vom 08.07.2025 bis 17.08.2025 geplant ist, auszuführen. Die Leistung ist spätestens am 17.08.2025 fertig zu stellen// Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung: Abgabe Werkstatt- und Montageplanung: spätestens am 31.03.2025// Abschluss Inbetriebsetzung für Abnahmeprüfung SV: spätestens am 10.08.2025

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter <https://www.deutsche-evergabe.de> mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen. Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direksuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen müssen bis spätestens 04.01.2025 23:59 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: <https://www.deutsche-evergabe.de>
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.