VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Sprinkenhof GmbH, BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg

BaumaBnahme: Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Kirchdorfer StraBe 163, 21109 Hamburg

Angebot fir das Gewerk/Leistung: Mauerwerkssanierung

Besondere Veriragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

2.1

22

23

Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlief3lich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen duirfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese hat das Buro Dr.Krause/Anastasiou als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
[ Die firr die Objekt-/Bautiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

O am

[J spatestens am (Datum).
unverzuglich nach Erteilung des Auftrages.

[ nach gesondeter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

O

[ spatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

Xspatestens am_30.09.24

Oinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O
Uspatestens Werktage nach

Einzelfristen
[J Einzelfristen fir die Vollendung der Ausflihrung

- = spatestens Werktage nach

- =gspatestens_ (Datum)
[J Einzelfristen fiir den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)
U Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fiir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

O

O
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24 Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmafig festzulegen.

3 Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemafR § 11 VOB/B fiir jeden Werk- bzw.
Kalendertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

3.1 Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

3.2 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfilhrung
- EUR (netto)/Werktag

3.3 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fir den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

34 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

35 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto)
begrenzt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil
der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

4 Beschleunigungsvergiitung
O Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

41 Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

4.2 Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

5 Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des
§ 13 Abs. 4 VOB/B.

1 gelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
fur = Jahre
fur = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. funf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau.

6 Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

6.1 Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

6.2 Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

6.3  Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:
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6.4

7.2

7.3

9.2

10
10.1

10.2

10.3

10.4

Die Datentrager fiir die Priifberechnung
O sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager

zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

[J werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind ausschlieBlich digital unter Angabe der Bestellnummer im PDF-Format per E-Mail
einzureichen - an:

rechnungseingang@sprinkenhof.de

Weitere Rechnungsempfénger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach einzureichen.

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob flr dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

J wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VVV-Bau.

Sicherheitsleistung (§ 17)
Der/Die Auftragnehmende hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

(Anlage 6-060) zu leisten, soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3
anzukreuzen.

O] Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfiillung in H6he von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fiir die Erfiillung von Mangelanspriichen in Hohe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhoht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnénderungen

werden nicht bericksichtigt

] werden bei Erflillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) beruicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufiigen.

Fihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen,
ist zu schreiben: ,Keine“ und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen

werden kénnen.

Stoffpreisdnderungen

werden nicht berlcksichtigt

] werden bei Erfullung der Voraussetzungen geman der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121)

berlcksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufiigen.

Hamburger Transparenzgesetz
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Das vorliegende Projekt unterliegt der Verdffentlichungspflicht des Hamburger Transparenzgesetzes:
Ja

O Nein

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veroffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schlielende Vertrag
unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird.

In Ergadnzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) miissen Stundennachweise aulRer den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréfR3en
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmende.

Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristliberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberlhrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrdge fihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdrticklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Die Auftraggeberin hat fir das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung nach den ,Allgemeinen Bedingungen
fur die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber” (ABN 2008) abgeschlossen, nach der jeder an der Ausfiihrung
beteiligte Handwerker und Unternehmer mitversichert ist. Von jedem Schaden, den der/die Auftragnehmer®in zu
vertreten hat und der unter die Ersatzpflicht des Versicherers fallt, hat der/die Auftragnehmer*in die Selbstbeteiligung
(gemal Versicherungsvertrag) zu tragen. Als Umlage wird 0,7 % der Netto-Abrechnungssumme (abzlglich
vereinbarter Nachlasse/Rabatte) in Abzug gebracht.

Fir die auftraggeberinnenseitig zur Verfiigung gestellien sanitdre Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der
Bau-stralen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage 0,8 % der Netto-
Auftragssumme in Abzug gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fir das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begriindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalverglitung unverhaltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmafig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und
Gebiihren einschlielllich etwaiger Deponiegebuhren tragt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf
aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SpriG“ Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
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10.10

10.11

10.12

10.13

11

Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die AufmalRerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. MalRgeblich fiir den Vertragsschluss sind ausschlief3lich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Kostenerstattung:
Die Bietenden erhalten fiir die Erstellung lhres Angebotes keine Kostenerstattung.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E N D E XXXXXXXXXXKKKXXXXXXXKKXXXXXXXXX

Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fur die Vergabe von Bauleistungen utber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB) (Anlage 6-060). Darlber hinaus gelten allein folgende Maflgaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausflhrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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