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©CoNoOhrLN =

1. ALLGEMEIN

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen, das Anlagenverzeichnis/ Nachweise und die Technischen
Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, welche bindend einzuhalten sind.

Sie werden Vertragsbestandteil.

Die Anforderungen gelten fir alle Positionen des Leistungsverzeichnisses und sind in die Positionen
einzukalkulieren.

Besondere oder abweichende Anforderungen sind als gesonderte Position genannt.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet Leistungen des Gewerks Dach-Arbeiten fur die energetische
Fassaden- und Dachinstandsetzung des Altbaus des Polizeikomissariats 38 Hamburg-Rahlstedt.

Auftraggeberin ist die:

Hamburgische Immobiliengesellschaft

fur Polizei- und Feuerwehrgebdude mbH & Co. KG
BurchardstralRe 8

20095 Hamburg

Das Polizeikommissariat 38 in der Scharbeutzer Stra3e 15 in Hamburg-Rahlstedt ist ein 3-geschossiges
Gebaude mit einem vorgelagerten 1-geschossiger Flachbau mit Untergeschoss und Innenhof aus dem
Baujahr 1968 sowie ein Erweiterungsbau von 1999, der Uber einen Verbindungsbau erreicht wird.

Der Altbautrakt von 1968, der Flachbau und der Verbindungsbau zum neueren Gebaudeteil sollen
energetisch und technisch saniert werden.

Geplant sind im Wesentlichen:

Dammung der AuRenwande und neue Vorhangfassade (Altbautrakt)

Dammung der AuRenwande mit neuem WDVS (Eingangsbau)

Austausch der Fenster im Altbautrakt und der PR-Fassade im Verbindungsbau

Dammung des Daches im Dachraum, Erneuerung der Dachabdichtung (Altbautrakt und Eingangsbau)
Erneuerung der Heizungsanlage

Austausch von Liftungstechnik und Leuchtmitteln

Errichtung einer PV-Anlage / Abbau der vorhandenen Solarthermieanlage

Das Polizeikommissariat 38 in Hamburg ist die Nutzerin des betreffenden Gebdudes.
Die Nutzung der zu sanierenden Gebaudeteile besteht groRtenteils in einer Blronutzung der Kripo sowie
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Raumen zur Anzeigenannahme und Vernehmung im Flachbau. Hinzu kommen Umkleiderdume und
Duschraume. Alle Rdume des Gebaudes werden genutzt bzw. sind flir eine Nutzung vorgesehen.
Nutzungsbedingt ist das Gebaude an Fassade und besonders das Dach mit verschiedenen technischen Auf-
und Anbauten versehen.

Die Ausfuihrung der Arbeiten erfolgt voraussichtlich im Oktober 2024.
Einzelheiten sind dem beigeflgten Bauablaufplan zu enthnehmen.

Es ist geplant die Dacharbeiten im Vorwege der geplanten Fenster und Fassadensanierung auszufihren,
falls nicht witterungsbedingt eine vollstdndige Unterbrechung der Arbeiten erforderlich ist.

Im ersten Bauabschnitt wird das Dach des 2- geschossigem Altbaus geddmmt und neu abgedichtet.

Nach Abbau des Geristes wird im zweitern Teil der BaumaRnahme das Dach des Flachbaus energetisch
saniert.

Das Gebaude wird wahrend der Sanierung weiterhin uneingeschrankt genutzt. Auf die Belange der
Polizei insbesondere auf Schichtdienste und Sicherheitseinrichtungen ist Riicksicht zu nehmen. Dies
verlangt von allen Beteiligten ein hohes MaR an Feinfiihligkeit im Umgang mit den Nutzern.

Aufgrund der Nutzung sind die Flachen um das Gebaude nur sehr beschrankt fiir
Baustelleneinrichtung nutzbar. Abstellflachen sind im Vorwege mit der Bauiiberwachung und Polizei
abzustimmen. Grundlegend gilt der abgestimmten Baustelleneinrichtungsplan.

Die Arbeiten sind mit den geringstmoglichen Unannehmlichkeiten fiir die Nutzer, sauber,
gerduscharm und kundenfreundlich (riicksichtsvoll) vorzunehmen. Es sind hierfiir nur besonders
riicksichtsvolle (umsichtige) Handwerker einzusetzen.

Sicherheitsiiberpriifung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Sicherheitsbestimmungen der Polizei Folge zu leisten und
sich sowie seine Mitarbeiter und evtl. eingeplante Subunternehmer der "Sicherheitsiiberpriifung” zu
unterwerfen. Daraus folgt: Sofort nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer unverziiglich
einen Fragebogen der Polizei Hamburg fiir jeden Arbeiter, Handwerker, Bauleiter und sich
eingeschlossen, die fiir die Ausfiihrung der Arbeiten eingesetzt werden sollen, vollstindig
auszufillen, einschl. einer ausreichenden Anzahl von "Reserveleuten” (falls vorgesehene
Stammkrifte ausfallen), und sie direkt an die Polizei im Original mit

Kopie des Personalausweises zu libersenden. Auf dem Fragebogen miissen Name, Anschrift,
momentane Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehorigkeit sowie die eigenhéndige
Unterschrift eingetragen werden. Falls Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, gilt diese
Regelung auch fiir jeden tiatigen Mitarbeiter der Nachunternehmer.

In der Regel dauert eine Uberpriifung 4-8 Wochen, bei auswirtigen Personen kdnnen es bis zu 12
Wochen werden. Nur "iiberpriifte" Personen diirfen die Gebaude und die Gelande der Polizei betreten
und dort arbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, so dass der Datenschutz
gewabhrleistet ist. Firmen, die sich diesen Vorschriften nicht unterwerfen, sollten sich von vornherein
nicht fiir diese Arbeiten bewerben. Sie finden bei der Auftragserteilung keine Beriicksichtigung. Wird
ein Fragebogen nicht fristgerecht iibergeben und kommt es deswegen zu Terminverschiebungen des
Bauablaufes und Fertigstellungstermins, kann dies in letzter Konsequenz sogar zum Auftragsentzug
fiihren. Etwaige dadurch entstehende Kosten - auch gegeniiber anderer Firmen gehen voll zu Lasten
an den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vorgenannten
Sicherheitsiiberpriifungen wahrend der Laufzeit des Vertrages bei Bedarf zu aktualisieren, so dass es
bei kurzfristigen Einzelabrufen nicht zu zeitlichen Verz6gerungen kommt.

Vereinbarungen iiber Termine in genutzten Bereichen stimmt der Auftragnehmer mit den Nutzern
selbst bzw. nach Vorabstimmung mit den Architekten ab. Termine, welche die Nutzung von
Teilbereichen einschranken, sind den Nutzern rechtzeitig, d.h. mindestens 10 Werktage vor
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Arbeitsbeginn, mitzuteilen.

Uber eventuell auftretende Behinderungen, die eine weitere Nutzung von Rdumen oder Teilbereichen
unmoglich machen, sind der Auftraggeber und die bauiiberwachenden Architekten unverziiglich zu
unterrichten.

Grundsatzlich ist die Nutzbarkeit und die Zuganglichkeit der Rdume taglich zu gewahrleisten. Bei
Arbeiten innerhalb von Rdaumen sind die ausfiihrenden Firmen verpflichtet, die FuBboden, die Wande
und sonstige Gegenstidnde im Bereich ihres Arbeitsfeldes ausreichend abzudecken und zu schiitzen.
AbdeckmaBRnahmen sind mit Folien bis 0,2 mm Starke als Nebenleistung auszufiihren, soweit in den
Positionen nicht anders angegeben. Verursachte Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.
Ausgebautes Material ist umgehend aus den Arbeitsbereichen zu entfernen.

Anfallende Stemm- und Bohrarbeiten sind so durchzufiihren, dass Staub- und Larmentwicklung
minimiert werden.

Zusitzlich sind im Vorwege ggf. vorhandene Rauchmelder vor Fehlalarm zu schiitzen.

Bei Nichteinhaltung der o0.g. Reinigungs- und Raumungspflicht durch den AN sind die
bauiiberwachenden Architekten oder der Auftraggeber nach sofortiger (erster) Aufforderung
berechtigt, die Arbeiten durch einen Dritten auf Kosten des AN durchfiihren zu lassen.

Werden - trotz bauseits erfolgter Voruntersuchungen - durch den AN Pilzbefall, Holzschwamm oder
gesundheitsschadliche Stoffe in Bauteilen festgestellt, ist die Bauliberwachung unverziiglich dariiber
in Kenntnis zu setzen.

2. MASSNAHMEN
Am Gebaude werden folgende Maflinahmen durchgefihrt:

e Abbruch der Dacheindeckung, Einblasd@mmung auf vorhandener bereits Altldammung (KMF) und
Neueindeckung des Daches, Erneuerung von Regenrinnen und Fallleitungen

e Neue Fassadendammung als Vorhangfassade und im EG mit Warmedammverbundsystem bestehend

aus Putz im AuRenwand- und Sockelbereich

Erneuerung der Fenster im 1. und 2. OG

Partielle Renovierung innen in Anschlussbereichen der Fassadensanierung und der TGA-MalRnahmen

Herstellung von Innendammungen in Decken- und Wandflachen im Kellergeschoss

Einbau neuer Heizkdrper,Lampen, Liftungsgerate und Raffstoresteuerungen durch die TGA- Gewerke,

sowie Umbau der Heizungsanlage

Die vorgenannten MalRnahmen sind nicht baugenehmigungspflichtig und werden ohne 6&ffentlich bestellten
Bauleiter nach HBauO ausgefuhrt.

3. BAUSTELLENERSCHLIESSUNG

3.1 Baugrundstiick
Die Lage des von der Baumalinahme betroffenem Gebaude ist dem beigefligten Lageplan sowie dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.2 Grundstiicks- und BaustellenerschlieBung

Das Grundsttick befindet sich im Bezirk Hamburg-Rahlstedt und ist (iber die Scharbeutzer Stralle zu
erreichen. Die Zuwegung erfolgt Uber die Hauptzufahrt und ist fir den Schwerlastverkehr nur begrenzt
zugangig. Die Umfahrung mit Fahrzeugen tber 3 m ist nicht moglich. Dies ist bei der Belieferung der
Baustelle und Lagerplatzen zu beachten. Die Parkplatze sind freizuhalten.
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Grundsatzlich stehen nur begrenzt Flachen als BE- und Lagerflachen zur Verfiigung. Diese kénnen dem
anliegenden Baustelleneinrichtungsplan enthommen werden.

Bei weiterem Bedarf durfen aufderhalb der BE-Flachen nur zugewiesene Bereiche fir Lagerung und
Anlieferung nach vorheriger Absprache mit der Baulberwachung und der Polizei genutzt werden. Diese sind
separat als Nebenleistung einzuzaunen.

Die Lagerung von Abbruchmaterialien ist nur in Container oder BigBag erlaubt. Die Stellflachen fir die
Bauschuttcontainer sind begrenzt. Notwendige Stellflachen sind innerhalb der mit der Bauiberwachung
abgestimmten Frist wieder frei zu geben.

Der Baumschutz ist gem. Baumschutzsatzung Hamburg zu beachten.

Grundsatzlich muss unabhéngig von den Baustelleneinrichtungsflachen die Nutzung aller Zu- und
Ausfahrten fiir die Polizei stets sichergestellt sein, Einsatzfahrzeuge diirfen nicht blockiert werden.
Die E-Ladeséaulen der Polizeifahrzeuge sind freizuhalten.

Die Befahrung von befestigten Flachen ist nur bis 40 to erlaubt. (Das Befahren der Grinflachen ist nur unter
Beachtung des Baumschutzes mit Kleintechnik (4,5 to) erlaubt.)

Falls eine Befahrung mit schweren Fahrzeugen fir die eigenen Leistungen erforderlich sein sollte, hat der
Auftragnehmer hierzu eigenverantwortlich geeignete Mallnahmen zu treffen, z.B. ein Auslegen mit
Stahlplatten zur Lastverteilung. Derartige MalRnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Raumen und Herrichten der Gelandeoberflache fir die Baustelleneinrichtung und die Geruststellung wird
im Vorwege inklusive ggf. notwendiger Abbruchmafnahmen bauseits durchgefiihrt.

4. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Die Fassaden, Traufen und das Dach sind Uber GerUste erreichbar, die bauseits vom Gewerk Gerlstbau zur
Verfligung stehen.

Gerist-Umbauten werden nur durch die beauftragte Gerlistbaufirma oder durch eine zum Geristbau
befahigte Person des AN durchgefunhrt.

Die vorhandenen Absturzsicherungen dirfen nicht demontiert oder geschwacht werden.

Alle Gerustlagen sind durch die Nutzer des GerUstes taglich von Bauschutt und Verschmutzungen zu
saubern. Bei Nichtbeachtung werden die Gerustlagen kostenpflichtig gereinigt.

Das Gerust und der Aufzug wird kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Temporare Arbeitsgeriste bis 3,5 m Arbeitshéhe sind vom AN selbst zu stellen und zu unterhalten.

Alle bendtigten Transporthilfsmittel sind vom AN in eigener Verantwortung in Abstimmung mit der
Bauuberwachung aufzustellen, vorzuhalten und zu demontieren und in die Einheitspreise einzukalkulieren,
soweit daflr keine gesonderte Position vorgesehen ist. Die Mitbenutzung von Transporthilfen anderer
Gewerke ist zwischen den Firmen intern zu regeln.

Vom Gewerk Baustelleneinrichtung werden Baustelleneinrichtungen aufgestellt und vorgehalten, die von
allen Gewerken genutzt werden, wie z. B.

- Baustromversorgung

- Bauwasser

- Bauzaun

Vom Gewerk Geristbau werden ein Aufzug (800 Kg) und Abstellbliihnen (AB) neben dem Aufzug zur
Verfligung gestellt. Jedes Gewerk wird vorab einmal in die Benutzung des Aufzuges eingewiesen.

Unterkiinfte und Lagerraume im Gebaude stehen nicht zur Verfligung. Mannschaftsunterkiinfte und
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geschlossene Lagerrdume sind gewerkeweise entsprechend ihrem Bedarf zu stellen und gemafy VOB/C als
Nebenleistung zu kalkulieren. Vom AN gestellte Container sind in stapelbarer Ausfiihrung zu stellen (siehe
BE-Plan).

Flachen fur die Anlieferung, Baustelleneinrichtung und Lagerflachen stehen nur sehr begrenzt in Abstimmung
mit dem Nutzer zur Verfiigung (siehe oben). Das Aufstellen eines Mobilkranes ist nur in Abstimmung mit dem
Nutzer gestattet und darf den Polizeidienst nicht behindern. Auffahrten und Zuwegungen sind freizuhalten.

Die Nutzung von 6ffentlichen Flachen vor dem Geldnde sind nur mit eigenverantwortlich einzuholender
Genehmigung der Stadt Hamburg moglich. Die Kosten hierfir tragt der AN. Dies gilt bei Bedarf auch flir den
Aufbau eines Mobilkranes.

Der Bieter hat fur die Kalkulation die begrenzten Montageflachen und Anlieferungswege vor Ort zu
begutachten. Spatere Anmeldungen von Mehrkosten aufgrund von beengten Platzverhaltnissen werden nicht
anerkannt.

Samtliche Baumaterialien und Werkzeuge sind wahrend der gesamten Bauzeit so zu sichern, dass von ihnen
keine Gefahren ausgehen kénnen. Der AN ist fir die Unversehrtheit von Baumaterial und Werkzeug selbst
verantwortlich.

Notwendige Schutz-, Entsorgungs-, zusatzliche Baustelleneinrichtungs- und Reinigungsmaflinahmen sind in
die EP’s einzukalkulieren, soweit dafiir keine gesonderte Position vorgesehen ist.

5. LARMSCHUTZ

Die Baumalnahme findet im genutzten Gebaude statt.

Als zulassige Ausfuihrungszeit wird festgelegt:

Montag- Freitag von 7.00- 17.00 Uhr

Arbeiten an Samstagen sind in absoluten Ausnahmefallen nur nach Zustimmung der Baulberwachung und
des Nutzers moglich. Die Terminplanung der eigenen Arbeiten ist grundsatzlich von Montags bis Freitags,
ohne Samstage, aufzustellen.

Ansonsten gelten die gesetzlich zuldssigen Larmgrenzwerte und -zeiten. Alle Arbeiten sind hinsichtlich der
Schallemissionen mit der Bauiberwachung abzustimmen.

6. MARE/ PLANUNTERLAGEN

Samtliche Zeichnungsmale und Malde der Ausschreibung sind Ca.-Male, da die Planung auf Grundlage der
vom Bauherren Gbergebenen Bestandsplane ohne vorheriges ortliches Aufmal erfolgte.

Vor Beginn der Ausflhrung sind sdmtliche fur die Ausfihrung der Arbeiten erforderliche Mafie vom AN am
Bau zu prifen. Dies gilt auch fir Mal3e, die sich aus verdeckter Konstruktion ergeben. Unstimmigkeiten sind
sofort mit der Baulberwachung und dem Planer zu klaren.

Revisions- und Dokumentationsunterlagen sind inkl. Herstellerbescheinigungen, Prifzeugnisse, Zulassungen
und Gewahrleistungsbescheinigungen bei der Abnahme zu tibergeben. Bei Erstellung einer Werkplanung
sind Zulassungen und Prifzeugnisse mit Vorlage der Werkplanung vom AN vorzulegen.

Werkplanungszeichnungen sind den Architekten mind. 2 Wochen vor Beginn der Fertigung in 1-facher
Ausfiuhrung zur Prifung vorzulegen. Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen mit
einem Prifvermerk fur die Ausfihrung hinsichtlich Prifung in architektonischer Hinsicht vom Architekten
versehen sind.

7. NACHTRAGE
Sollte bei geanderter oder zusatzlich erforderlicher Leistung eine zusatzliche Verglitung notwendig sein, wird
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diese nur dann gewahrt, wenn sie rechtzeitig vor Beginn der Ausfuhrung dem Auftraggeber in Form eines
schriftlichen Angebotes angezeigt und schriftlich seitens des Auftraggebers zur Ausfiihrung freigegeben
wurde.

8. ABRECHNUNG

Die Abrechnung erfolgt generell zum Nachweis und nach pruffahigem Aufmall anhand von Zeichnungen. Ist
dies nicht moglich ist mit der Bauliberwachung ein gemeinsames Aufmalf vor Ort durchzufiihren.
Abrechnungsunterlagen sind leicht nachvollziehbar und Ubersichtlich zu gliedern. Sie sind in Papierform und
wenn moglich auch im GAEB-Austauschformat einzureichen. Die Positionsnummern des LVs sind zu
verwenden und die Reihenfolge einzuhalten. Handschriftlich eingereichte Aufmafie werden als nichtprufbar
zurlickgeschickt.

Stundenleistungen werden nur nach vorheriger Anmeldung und Freigabe durch den AG und der
Bauuberwachung verguitet.

Die Arbeitsnachweise/ Stundenzettel sind nach Ausfilihrung wochentlich einzureichen, dem
bautberwachenden Architekten zur Prifung vorzulegen und vom Auftraggeber freizugeben.

Alle Modalitaten zur Abrechnung sind in den Besonderen Vertragsbedingungen der Auftraggeberin geregelt
und sind zu beachten.

Die Sicherheitsleistungen sind in den Besonderen Vertragsbedingungen der Auftraggeberin geregelt und sind
zu beachten.

Verbrauchskosten/ weitere Umlagen
Etwaige Verbrauchskosten und Umlagen sind aus den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers
zu entnehmen.

9. AUSFUHRUNGSTERMINE
Die Ausfiihrungstermine sind dem beigefiigten Bauzeitenplan zu entnehmen.

10. BAUBESPRECHUNGEN
Die Teilnahme an den regelmafig stattfindenden Baubesprechungen (in der Regel 1x pro Woche) mit einem
verantwortlichen Bauleiter ist Vertragsbestandteil und in die allg. Kosten entsprechend einzukalkulieren.

11. VORARBEITER/ POLIER/ FACHBAUUBERWACHUNG

Jedes Gewerk hat einen verantwortlichen, deutsch sprechenden und gegenulber seinen Mitarbeitern
weisungsbefugten Polier oder Vorarbeiter der Bauliberwachung namentlich zu benennen. Der Vorarbeiter
muss wahrend der Arbeiten vor Ort sein und fir die Baulberwachung per Handy erreichbar sein.

Der AN hat vor Arbeitsaufnahme einen verantwortlichen Fachbauleiter gem. §57 HBauO zu bestellen bzw. zu
benennen. Die eigenen Fachbauleiter- und Polier-Kosten mussen in den Einheitspreisen als Umlage
enthalten sein und werden nicht gesondert vergiitet.

12. SICHERHEITS- U. GESUNDHEITSSCHUTZ
Es handelt sich um eine SIGEKO-pflichtige Baustelle. Den Anweisungen des bauseits gestellten SiGeKos ist
unverzuglich Folge zu leisten.
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1 ATV Dacharbeiten

1.1 Angaben zur Baustelle
1.1.1  Windzone: 2 innerorts, Gebaudehdhe ca. 12 m
1.1.2 Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerusten.

Geruste werden umlaufend bauseits gestellt als Arbeits- und Schutzgerust mit
Dachdeckerfanggerust:

Lastklasse: 4

Breitenklasse: W 09

Hohe der obersten Gerlstlage in m: ca. 10,00 m

Standort: Umlaufend, zeitlich versetzt zum Dach liber EG

Aufbau gem. Bauzeitenplan

1.1.3 Artund Aufbau des Daches:
- Pfetten-Walmdach auf tragfahiger Betondecke
- Dachneigung ca. 2-5°
- Dammung im Bereich des Zwischenboden teilweise
vorhanden
- Bitumenabdichtung auf Holzschalung im Bestand
- Traufhéhe ca. 11 m und 4 m

1.2 Angaben zur Ausfiihrung

1.2.1 Das Dach des Altbau (iber 2. OG und das Dach Ubergangsbaus (Briicke) werden im ersten
Arbeitsschritt neu gedammt und abgedichtet. Nach dem Gerlstabbau werden die Dacher Uber EG
neu abgedichtet und gedammt. Lediglich die Anschlussbereiche zur Vorhangfassade werden
vorgezogen.

1.2.2 Es sind eine Vielzahl verschiedener Dachdurchdringungen wie Sanitarbeliftung, Abluftanlagen und
Funkantennen etc. am Bestandsdach vorhanden. Die Durchfiihrungen sind wahrend der
BaumafRnahme vor Durchfeuchtung zu schiitzen.

1.2.3 Die offenen Dachflachen sind provisorisch gegen Sturm und Regen zu sichern. Alternativ kbnnen die
Abrissarbeiten und die Herstellung der Notabdichtung in Abschnitten ausgefuhrt werden.

1.2.6 Die verschiedenen Dammestoffschichten/ - Dicken sind den LV-Positionen zu entnehmen.

1.2.7 Bei der HinterlUftung ist die DIN 4108 zu beachten.

1.2.8 Fur Konstruktionen der Gebrauchsklasse GK O nach
DIN 68800 ist kein chemischer Holzschutz einzusetzen.

1.2.9 Alle Verbindungsmittel sind mind. korrosionsgeschuitzt und bei freier Bewitterung
korrosionsbestandig auszufihren.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen angegeben.

EEN
w w

1.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine erganzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

Die Baustelleneinrichtung wird gem. Einrichtungsplan bauseits
gestellt. UnterkUinfte, Materialcontainer etc. die fur die
Dachdeckerabeiten notwendig sind, werden nicht gesondert
im LV aufgefuhrt und massen in die Baustellengemeinkosten
einkalkuliert werden.
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2 Art und Umfang der Leistungen /Geltungsbereich

Diese allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fiir das nachfolgende Leistungsverzeichnis, welches im
Wesentlichen folgende Leistungen beinhaltet:

Abbruch und Entsorgung
o Komplettabruch der Dachabdichtung

Dachdecker- und Dammarbeiten

Einblasdd@mmung im Dachzwischenraum

Unterkonstruktionerganzung fir die Technikaufbauten

Dachrandverbreitung fur die neuen Fassaden mit WDVS und der Vorhangfassaden.
Erganzung der Holzschalung

Anschlisse der Traufe

Zusatzliche Dammung der Traufbereiche

Klempnerarbeiten

e Schaffung einer provisorischen Dachflachenentwasserung wahrend der Bauphase

e Die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre in Zinkblech in Teilen in der Nenngrofie des Bestandes
bei Haupt- und Nebendachern inkl. aller notwendigen Befestigungen, Anschlussbleche, Traufbleche, etc.
Erneuerung der Standrohre

Anschluss der neuen Dachflachenentwasserung an die bestehenden Grundleitungen

Beschichtung der Dachrinnen gegen Bitumenkorrosion

Andichtung von Dachdurchdringungen

Wandanschlisse und Anschliisse an aufgehenden Bauteilen

21 Gewadbhrleistung:
nach §13 Nr.4 Absatz 1 VOB/B

2.2 Geltungsbereich:

2.21 Die ATV DIN 18339 ,Klempnerarbeiten® gilt fir die Ausfiihrung von Metall- Dachern, von
Metall-Wandbekleidungen mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen und von sonstigen
Klempnerarbeiten.

Die ATV DIN 18338 "Dachdeckungsarbeiten"gilt fir die Dachdeckungsarbeiten einschlie3lich der
erforderlichen Dichtungs-, Dammstoff- und Schutzschichten.

2.2.2 Erganzend gilt die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1
bis 5. Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der ATV DIN 18339 vor.

3 Bauablauf / Ausfiihrung allgemein

3.1 Bauablauf

Die Ausfiihrung der Arbeiten beginnt ab Oktober 2024 und soll bis zum September 2025 fertig gestellt
werden. Nach der Fertigstellung der Vorhangfassade am Altbau werden die Dacher Gber EG neu gedammt
und abgedichtet. Einzelne Termine sind dem Bauzeitenplan zu entnehmen.

3.2 Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhdusern, Durchgangen und Durchfahrten ist

untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerléscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.
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Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von
Personen-Gefahrdungen sind vom Auftragnehmer entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten.
Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.

Bei Blenden sind die EinzelgréfRen von Blechtafeln in Abhangigkeit von der Dicke so zu wahlen, dass
Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese zuvor mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

Wandanschluss- oder Uberhangstreifen sind mit Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

Anzahl und Abstande der direkten oder indirekten Befestigungspunkte flir Bleche sind unter besonderer
Beachtung der Windsogkrafte und der Belastung durch Eis auszuwahlen.

3.2.1 Abbrucharbeiten
Abbruchmaterial darf nicht auf dem Gertst gelagert werden, sondern ist umgehend staubfrei in Container zu
schaffen.

Alle Abbrucharbeiten sind inkl. Ausbau, Schuttbeseitigung, Schutt laden, Abtransport, fachgerechter
Entsorgung, Container- und Kipp-/ Deponiegebuhren zu kalkulieren.

Fur die gesamten entsorgten Materialien sind prifbare Entsorgungsnachweise bei der Baulberwachung
vorzulegen.

Der Zugang zur Dachflache erfolgt tGber das bauseits gestellte Gerust.

In die Einheitspreise mit einzukalkulieren ist die regelmaRige Reinigung des Gerlsts von groben
Verschmutzungen durch das eigene Gewerk, inkl. fachgerechte Entsorgung der Reststoffe. Reinigung
mindestens einmal pro Woche.

Bei Feststellung von mit Schadlingen oder Schwamm befallenen Bauteilen ist sofort die Baulberwachung zu
benachrichtigen.

Aufgrund des Einbaualters sind die bestehenden Dammung als KMF- haltig einzustufen.
Bei Verdacht auf PAK haltige Baustoffe ist die Baulberwachung zu informieren. Eine Beprobung vor
Baubeginn ist erforderlich.

3.2.2 Dachddecker- und Dammarbeiten

Die Dammschichten sind an allen Anschliissen so auszufiihren, dass keine Warmebricken entstehen.
Die Dachkonstruktion ist belliftet auszuflihren

Direkt der Witterung ausgesetzte Befestigungselemente missen aus korrosionsbestandigen Baustoffen
hergestellt sein.

Far nicht direkt der Witterung ausgesetzte Befestigungselemente von kleinformatigen Dachdeckungen sind
mindestens korrosionsgeschiitzte Baustoffe zu verwenden.
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Die Verlegung der Warmedammung hat inkl. aller Zuschnitte und Passtlicke und nach den Werkvorschriften
des Dammstoffherstellers zu erfolgen.

3.2.3 Klempnerarbeiten

Die uberwiegende Anzahl der Titanzinkblechbauteile sind mit einem Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion
zu versehen.

Nach dem Einbau der Dachentwasserung ist darauf zu achten, dass keine Reste von Dammmaterial bzw.
Verpackungsmaterial oder sonstige lose Materialien auf der Dachflache zurlckbleiben, die das
Entwasserungs-System verstopfen oder verunreinigen kénnen.

3.2.4 Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer ist mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, dazu gehért auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstéande der Kontrollen richten sich nach den 6értlichen
Gegebenheiten.

Die Funktion des Aufzuges und des FI-Schutzes der Baustromverteiler sind taglich vor der Benutzung zu
prufen.

4, Ausfiihrung
Erganzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 3, gilt:

4.1 Allgemeines
41.1 Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B kdnnen insbesondere in Betracht kommen:
e Ungeeignete Art und Lage von Durchdringungen, Entwasserungen, Anschliissen, Schwellen und
dergleichen.
4.1.2 Die Ausfiihrungen der DIN 18338 und 18339 unter Punkt 3 sind zu beachten

4.2 Sonstige Dachdeckungs-, Ddmm- und Klempnerarbeiten

Kehlen

Kehlen aus Metall sind auf beiden Seiten mit Wasserfalz auszufiihren.

Ungeldtete Uberdeckungen miissen mindestens 100 mm betragen. Bei KehIneigungen unter 15° (26,8 %)
missen Uberdeckungen wasserdicht hergestellt werden.

Bei kleinformatigen Deckungen sind Kehlen auf Lattung und Sparschalung méglich.

Sonstige Klempnerarbeiten

Die erforderliche Blechdicke ist in Abhangigkeit von der GroRe, der Zuschnittbreite, der Formgebung, der
Befestigung, der Unterkonstruktion und dem verwendeten Werkstoff zu wahlen. Dabei ist die Mindestdicke
fur gekantete Dachrandabschlisse, Mauerabdeckungen und Anschliisse nach Tabelle 10 gem. DIN 18339
einzuhalten.

Dachrandabschliisse, Mauerabdeckungen und Anschliisse sind mit korrosionsgeschitzten
Befestigungselementen verdeckt anzubringen.

Abdeckungen mussen eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Abstand von den zu schiitzenden
Bauwerksteilen aufweisen.

Ecken sind regensicher auszufiihren.

Aufgesetzte Kappleisten sind mindestens alle 250 mm, Wandanschlussschienen mindestens alle 200 mm zu
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befestigen.
Dachrinnenhalter sind in die Schalung biindig einzulassen und versenkt zu befestigen.

5. Stoffe, Bauteile

5.1 Dammarbeiten

Alle DAmm- und Dichtungsmaterialien sind auf trockenem Untergrund zu lagern und einzubauen. Rollen sind
stehend zu lagern.

Zum Nachweis des Fabrikats der angebotenen Dachbahnen und Dammmaterialien dirfen die Banderolen
erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Gleiches gilt fur die Verwednung der Einblasddmmung.

Das Herstellen von Offnungen, Anarbeitungen und Aussparungen an vorhandene Bauteile und
Einrichtungsgegenstande sind in die Einheitspreise mit einzurechnen, soweit nicht eine gesonderte Position
daflr genannt ist.

5.2 Dachdeckungsarbeiten

Erganzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten Stoffe und Bauteile sind die Normen und Anforderungen gem. ATV DIN 18338
Punkt 2 zu berucksichtigen.

5.3 Klempnerarbeiten

Erganzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten Stoffe und Bauteile sind die Normen und Anforderungen gem. ATV DIN 18339
Punkt 2 zu berlicksichtigen.

Alle Verbindungsmittel und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit keine gesonderte
Position dafur vorgesehen ist.

Holzbauteile

Alle einzubauenden Holzer, die nicht in GK 0 ausgefiihrt werden kénnen, sind allseitig impragniert nach DIN
68800, Gefahrdungsklasse 2, Holzfeuchte max. 20% zu kalkulieren und zu liefern. Schnittstellen sind vor Ort
nachzustreichen.

Stahlbauteile
Alle Verbindungsmittel wie Schrauben, Bolzen, Anker und dergleichen sind in Edelstahl V2A auszufihren,
soweit in den Positionen nicht gesondert beschrieben

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt einzubauen, soweit nicht gesondert beschrieben. Stiickverzinkung d > 8
my gemaf DIN EN ISO 1461. Nach dem Verzinken ist das ortliche Schweilen, Bohren, Flexen und
Pinselverzinkung unzuldssig.

Alle Stahlteile sind vor dem Verzinken entsprechend der Detailplanung vorzubohren.

Blechbauteile
o Alle Zinkblech-Bauteile sind gem. DIN EN 988 u. 1179 in Titanzink auszufihren, z.B. Rheinzink o.glw.

6 Nebenleistungen/ Besondere Leistungen
6.1 Nebenleistungen sind erganzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 4.1, sind im Abschnitt 4.1 der ATV DIN
18338+18339 geregelt

6.2 Besondere Leistungen

6.2.1  Anzeichnen der Rohrschellen zur Montage der Montageblécke im WDVS.

17.07.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)
03 LV Dacharbeiten

1 ATV Dacharbeiten

7 Normen und Richtlinien

Grundlage fur das Angebot und die Ausfliihrung sind neben diesen Technischen Vorbemerkungen die
Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B), die Allgemeinen
Vertragsbedingungen (im Speziellen ATV DIN 18299, 18338,18339) VOB/C sowie alle anwendbaren
DIN-Normen , Regel bzw. Richtlinien einschlieBlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter in der
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe giiltigen Fassung, sowie

Richtlinien
e Flachdachrichtlinien, fur die Planung und Ausfuhrung von Dachern mit Abdichtungen
o ZVDH-Regelwerk- Fachregeln des Dachdeckerhandwerkes

Des Weiteren sind zu beachten:

o die allgemein anerkannten Regeln der Technik

e die Unfallverhitungs-Vorschriften der Berufsgenossenschaften

o die Sicherheitsmerkblatter der Bauberufsgenossenschaft

e die Ausflihrungsrichtlinien des jeweiligen Produktherstellers Giber die Verarbeitung der Werkstoffe nach
den neuesten Regeln der Technik und in der jeweils gtiltigen Fassung

e die einschlagigen und nicht gesondert aufgefiihrten Vorschriften, technischen Informationen, Richtlinien
und Zulassungsbestimmungen der Fach- und Herstellerverbande in der jeweils gultigen Fassung

e die Ausflihrungsrichtlinien des jeweiligen Produktherstellers Gber die Verarbeitung der Werkstoffe nach
den neuesten Regeln der Technik und in der jeweils gtltigen Fassung
die Regeln der am Ort der Leistungserbringung geltenden DIN-Normen
alle einschlagigen und nicht gesondert aufgeflhrten Vorschriften, VDE- und VDI-Bestimmungen, welche
sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung nach den neuesten Regeln der Technik
beziehen

e Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren
Benutzung bei der Arbeit, Gber Sicherheit beim Betrieb Uberwachungsbedurftiger Anlagen und Uber die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

e Baustellenverordnung (BaustellV)

e Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

e GUV-Richtlinien

Der AN hat die Herstellerunterlagen dem AG vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Bei Widerspruchen ist die
Ausfihrung mit der Bauliberwachung abzustimmen.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Hinweis:

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Weitere Normungen Dachdeckerarbeiten und Klempnerarbeiten

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anforderungen
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DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl -
Teil 1: Anforderungen und Prifverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl -
Teil 2: Uberwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN 68365
Schnittholz fir Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und
Holzprodukten

DIN EN 350
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Priifung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten gegen biologischen Angriff

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden fur die
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fiir die Anwendung in den Gefahrdungsklassen

DIN EN 516
Vorgefertigte Zubehorteile fir Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege,
Trittflachen und Einzeltritte

DIN EN 546
Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band aus korrosionsbestandigen
Stahlen fur allgemeine Verwendung

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 19-1

Abdichtungen von Fugen und Anschlissen im Dachbereich. Einsatzmdglichkeiten von spritzbaren
Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbandern und -profilen. Teil 1 Auf3enbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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VvdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2216
BrandschutzmaRnahmen fir Dacher; Merkblatt fur die Planung und Ausflihrung
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bander flir allgemeine Anwendungen -
Spezifikationen

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stahle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen fir Halbzeug, Stabe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fir allgemeine Verwendung

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Uberzugssysteme

IVD-Merkblatt Nr. 25:
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 963
Merkblatt 963: Technischer Leitfaden: Dacher aus Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Euro Inox

ZSHK-Merkblatt T16
Merkblatt Bekleidungen von Oberflachen an Schornsteinen und Abgasanlagen in Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitér Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T17
Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T76

Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik

Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZSHK-Richtlinien

Richtlinien fur die Ausfiihrung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade (Klempnerfachregeln)
Herausgeber: Zentralverband Sanitér Heizung Klima

8 Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gem. DIN 18338/9.

9 Sonstige Angaben
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Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfliihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung gem. Planliste beigefligt.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen
den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen.
Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene Unterlagen
sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und
aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht verwendet
werden.
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01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Abbrucharbeiten

01.1

01.2

01.3

Temporare provisorische Regenentwéasserung

Provisorische Regenentwasserung wahrend der Arbeiten mittels

flexiblem geschlossenen Rohr, provisorischen Rinnen und

Kanaleinleitung bzw. Anschluss an Stand- oder Fallrohr:

¢ Anschluss an die neuen oder prov. Rinneneinlaufe mittels
Spannschelle (DN 100-150)
einmaliges Umsetzen an die neuen Rinneneinlaufe
Verziehen des Flexrohres am Gerust inkl. Lagesicherung
mittels Rohrschelle

e sichere Entwasserung durch Einleitung in die vorhandenen
Regenwasseranschliisse

e Ausfihrung im Zuge der Demontage und Neubau der
Dachentwasserung

Rohr: DN 100 gerillt, Lange ca. bis ca. 5m

Es ist ein jederzeitiger Schutz gegen Wassereinbruch zu
gewahrleisten.

Bauteil und Lage: prov. Dachentwéasserung im Bereich
des Daches Uber EG

8 Stk EP.............

Beprobung PAK

Beprobung des Altabdichtung auf PAK (teerhaltig) als
chemische Untersuchung rechtzeitig (mindestens 14 Tage
vorab) vor Beginn der Abbrucharbeiten durchfiihren.

Bauteil und Lage: Dach tber 2. OG und EG

1 Stk EP.............

Entfernen, Zwischenlagern und Wiederverlegen von Betonplatten

Vorhandene Beton- Plattenbelage abschnittsweises

demontieren und zum Wiedereinbau zwischenlagern:

e Betonplatten aufnehmen und auf andere Dachflachen
zwischenlagern

¢ Plattenbelage vor Beschadigungen und Verschmutzung
schitzen

e Trennvlies und Bautenschutzmatten (Gummigranulat ca. 1
cm dick) aufnehmen und entsorgen

¢ Reinigen mit Hochdruckreiniger und Wiedereinbau nach
Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten inkl. neuer
Bautenschutzmatten unterhalb der Betonplatten

Entfernung zum

Zwischenlager: bis 40 m,
Abmale Plattenbelag: 5 cm, 50 x 50 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite der Flachen: 0,5- 1,0 m bei Flucht- und
Wartungswegen
Bauteil: Betonplatten der Dachflache tber
2.0G
20 Stk EP..o GP
01.4 Zulage ldngere temporére prov. Regenentwéasserung
Zulage zur Vorposition flir die Montage von langeren
Riffelrohren:
Abrechnung: je weiterem m uber 5 m Lange hinaus
25m EP..o GP
01.5 Demontage Dachausstieg mit Metallabdeckung
Demontieren und Entsorgen der bestehenden Dachausstiegluke
wie Vorposition jedoch
e Demontage der Metall - Dachausstiegsluke mit
Holz-Unterkonstruktion auf Holzrahmen mechanisch
befestigt
Abmale: ca. 140 x 80 cm Dachausstieg
Bauteil und Lage: Dachausstiege Hauptdach Altbau
Stk EP..o s GP
01.6 Regenrinne, halbrund, NenngroBe bis DN 250 ausbauen und entsorgen
Dachrinnen und weitere Kantbleche aus Zinkblech inkl. aller
Form- und Verbindungsstiicke, Rinnenhalter, Béden, Bdgen,
Ablaufstutzen, Halterungen, Rinneinhangblech unterhalb der
Dachabdichtung, Rinnenverkleidung und Befestigungsmittel
ausbauen und entsorgen.
Die Ausfuhrung erfolgt in zwei Bauabschnitten.
Rinneneinhangblech: Abwicklung ca. 20 cm
Lochblech: Abwicklung ca. 15 cm
Bauteil und Lage: Dachentwasserung aller Dacher
180 m EP.os GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

01 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.7 Regenfallrohre NenngroRe bis DN 125 ausbauen und entsorgen

Fallrohre aus Zinkblech und PVC inkl. aller Form- und
Verbindungsstiicke, Schellen, Halterungen, Ubergangshauben,
Stutzen, Bégen und Befestigungsmittel,

ausbauen und entsorgen.
Untergrund: Beton, Holz-UK ca. 8 cm,
WDVS 8 cm auf Mauerwerk

Bauteil und Lage: Fallrohre aller Geschosse

65 m

01.8 Demontage der Dachabdichtung auf Holzschalung

Vorhandene Dachabdichtung bis auf die Holzschalung

ruckstandsfrei entfernen:

e mechanische Demontage der mehrlagigen
Bitumendachbahnen (bis zu 3-4 Lagen ca. 1 cm)

¢ ruckstandsfreier Abbruch zur Aufnahme einer neuen
Dachabdichtung

o die fachgerechte Entsorgung erfolgt durch den AN zum
Nachweis in einer gesonderten Position

e Herstellen der Notdachabdichtung/ Dampfsperre/
Dachabdichtung erfolgt in einer separaten Position

e Die Abrissflache ist wetterabhangig so grof® zu wahlen, dass
eine Notabdichtung bis zum Ende des Tages hergestellt
werden kann. Die Baustelle ist regensicher zu verlassen.
Wassereinbriiche sind auszuschlie3en.
Die Ausflhrung erfolgt in zwei Bauabschnitten.
Die Entsorgung der Bitumenabfalle erfolgt in einer separaten
Position.

vorh. Dachabdichtung:  3-4 lagige Bitumenabdichtungsbahnen

Maximaler Laufweg

auf dem Dach: 50 m bis zum Geristaufzug

Eine Zwischenlagerung von groRen Mengen auf dem Dach ist

aus statischen Grinden nicht erlaubt.

Bauteil und Lage: Dach Altbau jedoch in Teilflachen

bis 100- 200 m? gem. Baufortschritt

und Dach Uber EG im separatem

Bauabschnitt

860 m?

EP..oo GP s

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
01

Dacharbeiten

Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.9

01.10

01.11

01.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage fiir das Entfernen der Dachabdichtung
an den Dachdurchfiihrungen (z.B. Abluftanlagen)

Zulage zur Vorposition fiir den Abriss der oberen
Dachabdichtungsbahn an den Ablufthauben:

Demontage der Dachabdichtung seitlich der rechteckigen und
runden Ablufthauben, Lichtkuppel und Dachlifter;
Untergrund: Stahlblech, Kunststoff bzw. Bitumendachbahn
Die Abdichtungsrénder sind mit Anpressleisten gesichert und
ebenfalls zu demontieren und zu entsorgen

Abrechnung nach Ifd. Meter

45 m EP..oo

Zulage fiir das Entfernen der Dachabdichtung an aufgehenden Bauteilen

Demontieren der Dachabdichtung mehrlagig am

Mauerwerksanschluss wie Vorposition jedoch

e Entfernen + Entsorgen des Schleppstreifens der
Bitumenabdichtungsbahn und Flissigkunststoff ca. 30 cm
Uber OK Dachabdichtung

e oberseitige Versiegelung des Wandanschlusses mit
Flussigkunststoff ist vollstandig zu entfernen und zu
entsorgen

e Vorab sind bauseits die Fassadenbauteile der
Vorhangfassade zurlickzubauen. Eine entsprechende
Vorlaufzeit ist zu berlcksichtigen.

Dachabdichtung: 2-4 lagig

Bauteil und Lage: alle aufgehenden Wande hinter
bestehender VHF, Anschluss zum
Pfostenriegelfassade der "Briicke"

65 m EP..oo

Entsorgung der Bitumenbaustoffe

Entsorgung der demontierten Dachabdichtungsbahnen aus
Bitumen der Vorpositionen zum Nachweis.

Abfallschlissel: 170302

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein in to .

16t EP..oo

Dachlifter etc. ausbauen und entsorgen

Die Dachdeckung durchdringende Einbauten demontieren
und entsorgen inkl. dazugehériger Formteile wie Flansche z.B.
Dachlufter, Dunstrohre und weitere Dachdurchgange
verschiedener Abmessungen.

Inkl. Riickbau der Dachabdichtung

Abmessungen: Dachlufter DN 100

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
01

Dacharbeiten

Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13

01.14

Formen: rund oder rechteckig

Material: Metall und Kunststoff,
inkl. Abdeckung mit Metallgitter oder
Haube aus Metall

Die Durchfiihrungen sind bis zur Montage der neuen
Durchgangselemente und Verwahrungen vor Regen zu sichern,
und provisorisch zu verkleben.

15 Stk EP.............

Unterkonstruktioon der Solaranlage ausbauen und entsorgen

Dachdurchdringende Einbauten der alten Solaranlage

demontieren und entsorgen:

e Die Demontage der Solaranlage erfolgt bauseits durch die
TGA Gewerke

e Das Offnen und Schlielen des Untergrundes (Holzschalung)
erfolgt in einer separaten Position.

e Freilegen der Grundplatten in der Dammebene (KMF
beachten)

¢ Montageschrauben (4 Stk je Element) im
Dachzwischenraum auf der Betondecke I6sen und entsorgen

¢ Demontage und Entsorgung des Bauteils inkl. Dichtkranz
bzw. dazugehdrigem Flansch
alte Dammung wieder richten.
Die Dachéffnungen sind fur den Einbau der
Einblasddammung zu verwenden.

e Die Durchfuhrungen sind bis zur Montage der neuen
Durchgangselemente und Verwahrungen vor Regen zu
sichern und provisorisch zu verkleben.

Abmessungen: Quadratrohr 100 x 4

mit Grundplatte 250 x 250 x10 mm
Lange: ca.1,8m
Material: Metall (Eisen) verzinkt
Untergrund: Betondecke,

Holzschalung mit Bitumenabdichtung
Transportwege: Uber Gerust bzw. Aufzug bis 75 m

Bauteil und Lage: Durchdringungsbauteile der UK
der alten Solaranlage

6 Stk EP.............

Lose Warmedammung im Dachrandbereich ausbauen

Warmedammung in Kleinflachen im Dachrandbereich ausbauen

und entsorgen:

¢ Vollstandige riickstandsfreie Demontage/ Entnahme der
Mineralwollddmmung als Zwischensparrenddmmung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
01

LV Dacharbeiten
Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15

Einstufung aufgrund der Erstellungszeit KMF, K2
krebserzeugend,einschlieBlich der erforderlichen
Schutzmallinahmen fiur den Ausbau von Dammstoffen aus
KMF

Verpackung der Schadstoffe am Entnahmeort

Ausflihrung im Zuge der Abbrucharbeiten des Dachrandes

Dachrand saubern/ aussaugen

Ausbau und Entsorgung nach TRGS 521, die

Expositionsklasse 2 ist zu beachten, eine Waschgelegenheit

und Bauwasser werden bauseits bzw. vom AN zur

Verfugung gestellt

e Verpackung in Big Bags zur Zwischenlagerung in
geschlossenem Container (Schutz vor Regen und
Entnahme)

e Am Ende des Arbeitstages sind alle Gefahrenstoffe aus dem
Arbeitsbereich zu entfernen und sicher in Containern bzw.
Abfallbehaltern zu lagern

e ggf. entwichenen Gefahrstoffen in die Umgebung sind taglich
zu kontrollieren und sofort zu beseitigen

¢ Inkl. Entsorgung gem. Abfallgesetz, einschliefilich
Entsorgungsnachweis

Untergrund: Dachzwischenboden
Dammung: WLS 040, h= 10 cm, Streifenférmig
AbfallschlUssel: 17 06 03

Das Dammmaterial ist am Entnahmeort zu verpacken
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Bauteil und Lage : Dammung im Dachrandbereich

36 m? EP.............

Holzkonstruktion/ Dachschalung des Dachrandes
der Flachdachabdichtung aufnehmen und entsorgen

Demontieren und Entsorgen der Holzschalung als Zugang in die

Dachebene:

e Demontieren der Holzschalung und dessen skizzenhafte
Dokumentation zur Aufmalerstellung

e Befestigung im Bestand auf einer Holz- Unterkonstruktion/
Dachsparren und auf den Mauerwerk-/ Betonkronen
Abmale der Dachschalung ca. 2,4/ 10 cm als Schalbrett
streifenférmig (ca. 30 cm breit) bzw. quadratisch ca. 75 cm
breit aufnehmen in Teilabschnitten bzw. in Abstimmung mit
dem AG, der Baulberwachung oder dem SiGeKo

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
e inkl. Entsorgung
e Der Teilabbruch ist als Tagesleistung inkl. der erforderlichen
Notdachabdichtung einzutakten
Bauteil und Lage: Schalung des Dachrandes (ca. 50 %)
weitere notwendigen Dachéffnungen/
Bauteil6ffnungen auf den Dachern
140 m? EP.oos GP oo,
01.16 Freischneiden im Bereich der Wanddammung
Streifenférmig ca. 12 cm Freischneiden der Holzschalung fur
die Dammung an aufgehenden Bauteilen:
e Kontrolle der Lage der statischen Holzunterkonstruktion
durch Probeschnitt alle 90 cm
e Entfernen der Holschalung mittels Multitool oder
Handkreissage; Schnittfihrung unterhalb der Sockelleiste
des WDVS/ VHF im Abstand von 15 cm Hohe
Zuschnittbreite ca. 12 cm
inkl. Abtransport und Entsorgung
Schalung: ca. 24 mm stark 10 cm breit; Nadelholz
Bauteil und Lage: Holzschalung in Bereich des
Gebaudeversatzes zwischen
EGund 1. OG
24 m EP.oos GP e
01.17 Demontage weiterer Holzbauteile
Demontieren und Entsorgen aller weiteren Holzkonstruktionen
des Dachrandes oder weiterer Bauteildurchfiihrungen:
e Demontieren der Holzkonstruktion und dessen skizzenhafte
Dokumentation zur AufmaRerstellung
Befestigung auf Beton oder Holz konstruktiv/ mechanisch
Holzkonstruktion ggf. mehrteilig
Abmalie des Holzbauteile in Hohe ca. 8-12 cm und Breite
ca.10-20cm
e inkl. Entsorgung
Bauteil und Lage: Dachrand umlaufend,
Hilfskonstruktionen von Dachbauteilen
wie z.B. Dachausstiegluke
1,5 m? == (] =2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-PK38 (2022-08)

Demontage und Entsorgung der Sekuranten:
e Demontage im Zuge der Neuabdichtung
e Befestigung der Sekuranten an Dachschalung mechanisch

03 LV Dacharbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.18 Demontage Sekuranten

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 01

Abbrucharbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
02 Titel Dachergéanzungskonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Dacherganzungskonstruktionen
02.1 Dachranderganzung - mit Kantholz im Bereich Dach Altbau
Lieferung und Montage eines Kantholzes fur die
Dachranderweiterung im Bereich der Vorhangfassade:
e Montage ggf. im Zuge der statischen Ertlichtigung der VHF-
Fassade und vor der Montage der OSB-Plattenerganzungen
(siehe Positionen: "OSB-Plattenerganzung... ")
e ggf. einseitiger Zuschnitt des Kantholzes nach 6rtlichen
Gegebenheiten notwendig (Schnitttiefe bis 15 cm).
¢ fluchtrechte seitliche Montage an den vorhanden Sparren
mittels Stabbolzen
Male Kantholz B/H/L:  8/12/ 60 cm,
Kalk-Ansatz: 0,90 m je m Dachrand
Material: Schnittholz S10
Befestigung: konstruktiv 1 Stlick je Sparrenfeld:
2 Stk Stabbolzen dn 12 mm
nach ETA-Zulassung, ;
Sparrenabstand: ca. 70 cm
Bauteil und Lage: umlaufender Dachrand des
Daches uber 2. OG
Zeichnung: PK38-A-430/ 431
Abrechnung: nach Ifm Dachrand
120 m EP..o GP
02.2 Dachrandergédnzung - mit Kantholz im Bereich WDVS
Ausfiihrung wie Vorposition jedoch:
e Ausflihrung im Zuge des 2. Bauabschnittes vor den WDVS
Arbeiten
e Zusatzlich Montage von Winkelverbindern als zusatzliches
Auflager
Male Kantholz B/H: 12/8/70 cm
Bauteil und Lage: umlaufender Dachrand des
Daches Uber EG
Befestigung: zusatzlich:
Winkelverbinder 105 x 105 x 3 mm
mit Rippe verzinkt,
nach ETA-Zulassung, ;
1 x 6 Kammnagel 4,0 x 60 mm
6 Stk Schrauben verzinkt 3,5 x 20 mm
Zeichnung: PK38-A-436
70 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

02 Titel Dachergéanzungskonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.3 Herstellen einer Beliiftungsebene

Herstellen einer Bellftungsebene durch Zuschnitt eines

vorhandenen Kantholzes in der Sparrenebene im Teilbereich

des Daches Uber EG (WDVS):

e Ausfuhrung im Zuge der Dachrandergadnzung

e Kantholz (Druckholz zwischen den Sparren) mittels
Pendelhubsage oberseitig um 2 cm langs einkirzen

e ggf. vorab Herstellen eines Bohrloches zum Einsetzen der
Hubséage

e Die Dachschalung ist fiir diese Arbeiten nicht umfangreicher
als zur Dachrandergénzung aufzunehmen. Der Anschnitt
erfolgt vorderseitig.

e Ausflhrung nach Rickbau des alten WDVS

Abmale Kantholz B/H: 12/12 cm
Material: Schnittholz S10
Sparrenabstand: ca. 70 cm

umlaufender Dachrand des
des Daches Uber EG mit WDVS
PK38-A-436

Bauteil und Lage:

Zeichnung:

70 m

02.4 OSB-Plattenerganzung liber beliiftetem Dachaufbau
am Dachrand

Liefern und Montieren einer OSB Platte streifenférmig oberhalb

der Dachranderganzung mit Kantholz:

e nach Montage des Kantholzes (siehe Vorpositionen)

e ggf. Schalungserganzungen innerhalb der Dachflache von
kleinen TGA-Installationen

e Befestigung mechanisch alle 15 cm mit 3,1 x 75 mm Nagel
gerillt oder gleichwertig in Sparren und Kantholz der
Dachranderganzung (siehe Vorposition)

e StolRpunkte sind nur im Bereichen der Sparren anzuordnen.
Freie StoRe sind nicht gestattet.

e Ausflihrung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

70 cm

OSB 3, 25 mm gem. EN 13986
i.d.R 30 (80%) 30-60 cm (20 %)
Dachranderganzung aller Dacher

in Bauabschnitten von ca. 15 -25m
PK38-A-376-378/430-436

180 m

Sparrenabstand:
Material:

Breite der Ergénzung:
Bauteil und Lage:

Zeichnung:

EP.............

EP.............

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
02

Dacharbeiten

Titel Dachergéanzungskonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.5

02.6

02.7

OSB-Plattenerganzung iiber beliiftetem Dachaufbau
von weiteren Dachoffnungen

Ausfiihrung wie Vorposition jedoch:

SchlieRen von Dachdéffnungen fir:

die Herstellung der Einblasdammung,
Dammungserganzungen an aufgehende Bauteile

von Offnungen fiir die TGA- Gewerke

die groRflachige Offnung zur Verstarkung der
Dachkonstruktion (GréRe ca. 30 m?)

Die Ausfuhrung erfolgt im Zuge der Abbrucharbeiten in zwei
Bauabschnitten.

OffnungsgroRen: Uberwiegend 0,5-1 m?

Bauteil und Lage: Holzschalungserganzung aller Dacher

70 m? EP.............

groBflaching OSB-Plattenergéanzung uber beliiftetem Dachaufbau

Ausfiihrung wie Vorposition jedoch:
als Verstarkung der vorhanden Holzschalung in Teilbereich
e Ausflihrung in Abstimmung mit der Bauiberwachung

Sparrenabstand: 70 cm
Material: OSB 3, 15 mm gem. EN 13986
Flachen: >10 m?

Bauteil und Lage: Holzschalung auf vorhandener Holzschalung
auf dem EG- Dach

20 m? EP.............

Statische Ertiichtigung des Dachtragwerkes

Liefern, zuschneiden/ abbinden und montieren von

Konstruktionsvollholz fiir die statische Ertlichtigung der

Dachkonstruktion

e Aufmal’ und Abbund erfolgt vor Ort

e inkl aller Befestigungsmittel

e zur Verstarkung der Bestands-Konstruktion werden neue
Stiele, Diagonalen und Laschen an den Knotenpunkten und
unterhalb der StandfuiRe des Luftungsgerates montiert
Ausfihrung im Zuge der Abbrucharbeiten
Offnung der Dachschalung in gesonderter Position
Ausfiihrung der Statischen Scheibe gem. nachfolgender
Position

Konstruktionsvollholz
Material: C24 nach DIN EN 14081

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2024 - Seite 29



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
02 Titel Dachergéanzungskonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmalie: Stiel: ca. 0,6 m, 16/16 cm
Laschen: 10/12 cm, Lange ca. 0,60 m
Diagonale: 10/10 cm, Lange gesamt 1,20 m
Abbundlange: gesamtca. 40 m

Befestigungs-

mittel: je Knotenpunkt (insgesamt 18 Sttick)
Winkel 105 (8 Kammnagel 4,0 x 50,
1 Stk FAZ M10/80),
6 Holzbauschrauben spleiarm M10/140,
2 Holzbauschrauben spleiltarm M8/120

Bauteil und Lage: Holzkonstruktion des Daches Uber EG im
Bereich der neuen Liftungsanlage

0,7 m? EP..oo GP s

02.8 OSB-Plattenergdanzung im Dachraum

Liefern und Montieren von OSB- Platten zur horizontalen

Aussteifung des Dachstuhls im Bereich der Liftungsanlage

e Ausfuhrung im Zuge der Abbrucharbeiten und nach Rickbau
der Dachschalung

e Zuschnitt nach ortlichen Gegebenheiten inkl. Schragschnitt
aufgrund der Dachneigung

e Befestigung mechanisch alle 15 cm mit 3,1 x 75 mm Nagel
gerillt oder gleichwertig in Sparren und Kantholz der der
Vorposition

¢ Die Anordnung erfolgt entlang der Sparren und senkrecht zu
den Sparren, sodass ein umlaufender rechteckiger Rahmen
im Dachzwischenraum entsteht

Hohe Zwischenraum: ca. 40-70 cm

umlaufende Lange: ca. 16-20 m

Material: OSB 3, 25 mm gem. EN 13986

Bauteil und Lage: statische Scheibe im
Dachzwischenraum im Bereich
unterhalb des Liftungsgerates

15 m? EP..oo GP i

02.9 Tragerplatte zur Aufnahme der Dachabdichtung aufgehende Wand mit Gefédlle montieren

Zementboardplatte (fir die Flachdachabdichtung geeignet) zur

Aufnahme der Dachabdichtungbahn an aufgehender Wand am

Gebaudeversatz montieren:

e Zuschnitt gem. keilférmiger Geometrie des
Gebaudeversatzesvon 20-35 cm

o streifenformig Verdiibeln und Kleben gem.
Herstellervorschriften im Bereich der aufgehenden Wand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
02 Titel Dachergéanzungskonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10

02.11

Anordnung >15 cm Uber Dach EG
Unterkonstruktion aus Traglatten gem. nachfolgender
Position montieren.

¢ vor VerschlieRen des Hohlraumes montieren einer
Warmedammung gem. gesonderter Position

e Fur die weiteren Arbeitsschritte grundieren

Putztragerplatte:
Brandverhalten:

nicht brennbar A1-2 s1,do
nach DIN En 13501-1
frostsicher, wasserbestandig.
Widerstand gegen Schimmel,
hohe Tragkraft

12,5 mm

Eigenschaften:

Plattendicke:
Lange Gebaude-
anschluss: ca.2x15m

Zeichnung: PK38-A-432+433

10 m? EP.............

Dachlattung zur Unterkonstruktion der Tragerplatte montieren

Lieferung und Montage einer Dachlatte, Befestigung

mechanisch unterseitig am Gebdudeversatz:

e Ausflihrung als Unterkonstruktion der Vorposition.

e Zuschnitt zu 10 % keilférmig

e Befestigung alle 25 cm mit Schlagdubel 6/80 zu 50 %
unterseitig in Betondecke (oberer UK-Punkt)

e Befestigung auf Holzschalung mechanisch alle 25 cm
konstruktiv mit Holzschrauben.

Dachlatten:
Material: Schnittholz S10, 4 x 6 cm
Abrechnung:

Bauteil und Lage:

nach eingebauter Lange
Unterkonstruktionsholz der
Tragerplatte zum Ausgleich des
Gebaudeversatzes

Zeichnung: PK38-A-433

60 m EP............

Kleinteile Holzbauteile wie ehem. Liifter schlieRen

Schlief3en von kreisrunden Aussparungen alter

Dachdurchdringungen innrerhalb der Holzschalungsebene, die

nicht mehr wiederverwendet werden:

¢ unterhalb der Holzschalung montieren einer
Holzunterkonstruktion wie z.B: Holzlatte bzw. Schalbrett,
Verschraubung von oben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)
03 LV Dacharbeiten

02 Titel Dachergéanzungskonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
e kreisrunde Ergénzung der Holzschalungsebene mittels OSB-
Platte oder Schalbrett.
Ausschnittgrofen: bis DN 150
Schalungsstarke: 24 mm
10 St EP..oois GP o

Summe Titel 02
Dacherganzungskonstruktionen, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
03

LV Dacharbeiten
Titel Warmedammarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel

03.1

03.2

Warmedammarbeiten

Windsogberechnung, Entwéasserungsberechnung

Far die Sicherung der Abdichtung gegen Windsog ist ein
statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 einschlie8lich DIN
EN 1991-1-4/NA und DIN EN 1990 einschlieRlich DIN EN
1990/NA durch den AN auszufihren:

Aufbau: verklebt/ mechanisch
Dachgefalle: ca. 3%, minimal 2 %
Windzone: 2

Windlastrelevante Angaben: Gebaudehdhe bis ca. 15 m
Standort: Hamburg, Innerorts

Erstellen einer Entwasserungsberechnung nach

DIN 1896-100, 2016-12 fir die Bemessung und Anzahl der
Freispiegelentwasserungen DN 125 . Die
Entwéasserungsablaufe auf den Flachdachern (4 Stuck auf
Alt-Dachflache und 2 Stiick je Teildach EG) missen
ausreichend fur Starkregen und Jahrhundertregen dimensioniert
sein.

Oberflachen Dach : Bitumenabdichtung/
Elastomerabdichtung
ohne Auflast, Flache ca.860 m?

Anwendungskategorie
Abdichtungsbahn: K2, mind. 2% Gefalle
Gefélle allgemein: ca.3%

Alle Unterlagen sind 14 Tage vor Ausfiihrung der Dampfsperren
der Bauuberwachung vorzulegen.

1 Psch

Bituminoser Voranstrich nicht I6semittelhaltig liefern und auftragen

Einmaliger Voranstrich fur bituminése Dampfsperre:
Bitumen-Voranstrich nicht I6semittelhaltig, vollflachig,
diinnschichtig mit Burste, Rolle oder geeignetem Gerat
auftragen.

Untergrund: Zementboardplatte

Material: Bitumen Voranstrich auf nicht
Losemittelbasis fur aul3en,
gem. DIN 18195-2

Aufbringmenge: mind. 0,30 kg/m?

Gew. Fabrikat: TR '

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-PK38 (2022-08)

03
03

Dacharbeiten

Titel Warmedammarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.3

(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Voranstrich am Gebaudeversatz,
bzw weitere aufgehende Wande

Zeichnung: PK38-A-433

25 m? EP.............

Dampfsperre liefern und verlegen

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen - Dampfsperrbahn nach
DIN EN 13970 teilbereichen verlegen:

e Ausfuhrung in geringen Teilbereichen in Abstimmung mit der
Bautberwachung

¢ Naht- und StoRRuberdeckung 8 —10 cm breit dicht
verschweilen
Nahte und StéRe versetzt anordnen.
Trennfolien vorab entfernen und an der Nahthinterkante
mind. 3 cm kalt verkleben
Nahte sind mit weicher Flamme zu schlieRen
StoRe mit dem Handbrenner egalisieren
Die bendétigten Dammkeile werden in einer separaten
Position abgerechnet.

Dampfsperre:
oben: feinbestreut,

unten: folienkaschiert,
Kaltselbstklebemasse

Tragereinlage: Aluminium-Polyester-
Kombination mit Glasvlies/
Gittergelege

Dicke: >2,5mm

Zugverhalten max. Zugkraft

DIN EN 12311-1 (N/ 50 mm): langs: > 1000; quer: > 1000

Zugverhalten Dehnung

DIN EN 12311-1: langs: 2; quer: 2 %

Geradheit DIN EN 1848-1: 20 mm / 10m

Wasserdampfdurchlassigkeit

(sd- Wert) DIN EN 1931: > 1500 m

gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Befestigung: verdeckte Befestigung mit
Schrauben mind. 4,8 x 50 und
Halteteller ca. 4-5 Stk/m? gem.
Windsogberechnung,
vollflachige Verklebung an aufgehenden
Bauteilen

Bauteil und Lage: 1. Lage der Dachabdichtung auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Holzdachschalung und
aufgehenden Bauwerken als
Notabdichtung im Zuge von
Bauteil6ffnungen

15 m? EP..oois GP o
03.4 Wiarmedammung an schragem Gebaudeanschluss d= 12 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Liefern und Montieren einer EPS-Dammung im Bereich des

Gebaudeversatzes im Dachzwischenraum:

e  Warmedammung keil- und streifenférmig vertikal und
horizontal an den aufgehenden Bauteilen mittels
EPS-Kleber befestigen

e Die Dammung ist dicht an die horizontale
Hohlrdumd@mmung anzuschlief3en.

e Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlicher
Bauteilabwicklung.

e Die notwendige Demontage der Dachschalung erfolgt gem.
gesonderter Position

e Ausflihrung im Zuge der Abbrucharbeiten im 2.
Bauabschnitt

Démmung:
Dicke: 12 cm

Warmeleitfahigkeit: WLS 035

streifenformig: ca.20-50cm

Ausfihrung: als Perimeterdd@mmung

Klebeuntergrund: Betondecke und
Mauerwerk

Bauteil und Lage: Dammung an aufgehenden Bauteilen,
aller Dachflachen

Zeichnung: PK38-A- 432

25 m? EP..oo GP i

03.5 Wairmedammung an aufgehenden Bauteilen d= 18 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Liefern und Montieren einer EPS-Dammung im Bereich

aufgehender Bauteile:

e Warmedammung keil- und streifenférmig vertikal an den
aufgehenden Bauteilen mittels EPS-Kleber befestigen

e rechteckiger Ausschnitt zur Aufnahme einer Dachlatte
4 x 6 cm zur Befestigung der Abdichtung am oberen Rand.
Die Montage der Dachlatte wird in einer separaten Position

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

Bauteil und Lage:

Zeichnung:

03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abgerechnet.
e Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlicher
Bauteilabwicklung
Dammung: EPS nach DIN EN 13163
Anwendungskurzzeichen: DAA-dm (nach DIN 4108-10)
Befestigung: Verklebung vollflachig
Brandverhalten Euroklasse: RtF-E, nach DIN EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit: < 0,035 W/(m-K) EN 13163
Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl: p=70
Druckspannung bei
10% Stauchung: 010 = 100 kPa DIN EN 826
Starke: 18 cm
streifenformig: ca.15-30cm
Ausfihrung: als Perimeterdammung
Klebeuntergrund: Beton, Zementboard-Platte
Dampfsperre, Bitumen, GFK,
Mauerwerk
Bauteil und Lage: Dammung an aufgehenden
Bauteilen des Daches Uber EG
Zeichnung: PK38-A-432/433
20 m? EP.oos GP e
03.6 Wiarmedammung an aufgehenden Bauteilen d= 6 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Ausfiihrung wie Vorposition jedoch:

Dammung: EPS nach DIN EN 13163
Starke: 18 cm

streifenformig: ca.30-45cm
Ausfihrung:

als Perimeterddmmung

Dammung an aufgehenden
Bauteilen des Daches uber EG
im Bereich der "Briicke" (Ubergangsbau)

PK38-A-377
5m? EP..co GP o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-PK38 (2022-08)

03
03

Lv

Dacharbeiten

Titel Warmedammarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.7

03.8

03.9

Montage einer Dachlatte in Dimmung an aufgehenden Bauteilen

Lieferung und Montage einer Dachlatte 4 x 6, S10 und
Befestigung auf einer 18 cm ausgeklinkten Perimeterddmmung
zur Lagesicherung der Dachabdichtungsbahn.

Befestigungmittel: Konstruktiv z.B., Langschaftdibel
alle 50 cm im Holz versenkt

Bauteil und Lage: Dammung an aufgehenden
Bauteilen des Daches Uber EG

Zeichnung: PK38-A-432/433

30m EP............

Kehlleisten, 5/5 cm liefern und verlegen

Kehlleisten bei Flachdachabdichtung im Bereich der
Wandanschlisse bzw. aufgehenden Bauteilen als
Dreiecks-Kehlleisten vollflachig verkleben. Die
Warmedammung ist ggf. in diesem Bereich auszusparen.

WLS (EN ISO 10456): 035
Brandverhalten DIN EN 13501-1: B1
Schenkellange: 50/50 mm
Druckfestigkeit (EN 826): >100 kPa

Befestigung auf der Holzschalung bzw. auf der Dampfsperre.

Zeichnung: PK38-A-377/432/433

75m EP.............

Einblas-Warmedammung Dachzwischenraum, WLS 040, 10 cm

Lieferung und Einbau eines Einblasdammsystem fiir ein

bellftetes Flachdach:

¢ Verlegen einer Trennlage nach Anweisung der
Bauuberwachung gem. gesonderter Position

e Dammschicht aus Steinwolleflocken trocken oder unter
Zugabe eines Benetzungsmittels (z.B. Wasserschaum) auf
die Deckenebene einbauen

¢ die notwendige Zugange gem. gesonderter Position sind
entsprechend der Tagesleistung einzuplanen und wieder zu
schlieRen
Die Hohe des Dachzwischenraumes betragt 20- 60 cm
Die KMF Bestandsdammung wird nicht entsorgt. Die
Arbeiten der Einblasdammung sind unter den Regeln der
TRSG 521 durchzufliihren

¢ Die Belliftungsebenen im Dachrandbereich sind frei zu
halten. Eine freier Luftungsquerschnitt von 2-4 cm sind
einzuhalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung:
Material: Steinwolle, WLS 040 nach DIN 4108-4,

als Einblasdammung
Aufbaustarke: i.M. 10 cm
Anwendungsgebiete: nach DIN 4108-10:DI dk, wk, zk,
Brandschutz: A1 nach DIN EN 13501
Schmelzpunkt: Uber 1000°C nach DIN 4102-17

Mineralwolle mit RAL-Gltezeichen der Glitegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q; mit oberseitiger Markierung;

Bauteil und Lage: Dammung des Dachzwischenraumes
im Dach Uber 2. OG

Zeichnung: PK38-A-430/431

470 m? EP..oo GP s

03.10 Einblas-Warmedammung Dachzwischenraum, WLS 040, 6 cm
Ausfiihrung wie Vorposition jedoch:

Dédmmung:
Aufbaustarke: i.M. 6 cm

Bauteil und Lage: Dammung des Dachzwischenraumes
im Dach Uber EG

Zeichnung: PK38-A-432/433/436

390 m? EP..oos GP

03.11 Verlegen einer Trennlage unterhalb der Einblasdammung

Verlegen einer Trennlage (z.B PE- Folie 0,1 mm) inkl.
Verklebung an den Stéf3en gem. Herstellerangaben nach
Anweisung der Bauliberwachung

20 m? EP..oos GP

03.12 streifenformige Dadmmungserganzungen der Dachréander aus Steinwolle
d =8/10 cm WLS 035

Lieferung und Montage von mineralischen Dammplatten an den
Dachrandern fiir den Ubergang der neuen Fassadendammung
zur Zwischenraumdammung:

e Ausfuhrung im Zuge der Einblasdammung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e die Platten sind so anzuordnen, das die Bellftungsebenen
im Dachrandbereich frei bleiben. Eine freier
Luftungsquerschnitt von 2-4 cm ist zu gewahrleisten.
Zuschnitt der Dammoplatten streifenférmig bis 30 cm breit
Einbau mit Uberstand/ Anschluss zur Fassadendammung
gem. Detailplanung ca. 10 cm

e Plattenstarke zwischen 8-10 cm, kalkulatorisch sind 10 cm

anzubieten

Dammung:

Anwendungskurzzeichen:

Befestigung:
Brandverhalten:
Warmeleitfahigkeit:

Druckspannung bei

10% Stauchung:

Zugfestigkeit senkrecht

Dammstarke:

Bauteil und Lage:

Gebaudeversprung
Zeichnung: PK38-A-376-378/430-436
240 m EP............
03.13 streifenformige DdAmmungsergdnzungen an aufgehender Wand

d =10 cm WLS 035

Steinwollddammplatten nach

DIN EN 13162

DI/ DZ/ WAB (nach DIN 4108-10)
lose Verlegung

Klasse A1, nach DIN EN 13501-1
< 0,035 W/(m-K) EN 13162

010 = 30 kPa DIN EN 826
8/10 cm
Dammung der Dachréander und

aufgehenden Bauteilen,
Hohlraum 2-lagig am

Ausfihrung wie Vorposition jedoch:
e Zuschnitt der Dammplatten streifenférmig bis 60 cm breit

Dammstarke:
Befestigung:

Bauteil und Lage:

Zeichnung:

10 cm

vollflachig verklebt oder
mechanisch befestigt

nach Wahl der AN
aufgehende Wand im
Dachzwischenraum Dach EG
PK38-A-377

10 m EP..........

............. GP

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.14 Montieren von Sekuranten

Liefern und Montieren von Sekuranten

Abstand max. 5 m vom Dachrand und 7,5 m untereinander

inkl. Eindichtung im Bitumendachdach:

e Sekuranten mechanisch auf Holzschalung und Sparren mit
Edelstahlschrauben gem. Herstellerangabe befestigen

¢ nach Flachdachabdichtung Anker und Sicherungsring auf
Dachabdichtung montieren

e Einfassung des Sekuranten mit Flachdachabdichtung
verschweilen
Schrumpfschlauch als oberen Abschluss montieren
Sicherungsose aufschrauben und Abdeckung montieren.

Untergrund: Sparrendach mit Holzschalung
als Flachdach
Lange der Stiitze: 60 cm

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Sekuranten auf Flachdach mit
Holzaufbau aller Dacher mit Bitumen-
oder Kunststoffbahnen

22 Stk EP..oos GP

03.15 Dachliifter DN 150

Systemlifter aus Polyurethan, in den Nennweiten DN 150. Mit
fest eingeschaumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x
495 mm) passend zur Dachabdichtung aus
Bitumenschwei3bahn liefern und fachgerecht montieren:
e Ausschnitt DN 170 in die Dachschalung und
Notdachabdichtung herstellen
¢ inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 750 mm
langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid,
Montage des Systemlifters mit Regenhaube
inkl. Andichtung an die Dampfsperre

Nennweite:  max. DN 150 innen (160 auf3en)
Aufbau: - Anschlussrohr

- Grundplatte mit eingeschaumter Manschette
fur Dampfsperre der 0.g. Position
incl. Dichtring,

- PE Rohr,

- Grundplatte mit eingeschaumter Manschette fiir
Flachdachabdichtung aus Bitumendichtbahn
inkl. Dichtring und Regenabweiser,

- Regenhaube

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Lange: ca. 750 mm

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: beschadigte Dachentlufter auf
gesamter Dachflache nach
Angabe der Bauuberwachung

10 Stk EP.
03.16 Flachdach Entspannungsliifter Dachraumbelifter DN 100 Bitumen-Anschluss

Entspannungsiliifter aus PVC oder Polyurethan, in der
Nennweiten DN 100. Mit fest eingeschaumter
Wunschanschlussmanschette (500 mm x 500 mm) passend zur
Dachabdichtung aus Bitumenschwei3bahn liefern und
fachgerecht montieren:
e Ausschnitt DN 110 in die Dachschalung und
Notdachabdichtung herstellen
Montage des Lifters mit Regenhaube
inkl. Andichtung an die Dampfsperre
Anordnung gem. DIN 4108 und in Abstimmung mit der
Bautberwachung

Lufter:

Nennweite: max. DN 110 innen

Aufbau: - Grundplatte mit eingeschaumter Manschette
fur Dampfsperre der 0.g. Position

- PVC/ PE- Rohr,

- Grundplatte mit eingeschaumter Manschette fur
Flachdachabdichtung aus Bitumendichtbahn
inkl. Dichtring und Regenabweiser,

- Regenhaube

Lange: ca. 400 mm

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Entspannungslufter auf

der rickwertigen EG Dachflache nach
Angabe der Bauuberwachung

3 Stk EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
03

LV Dacharbeiten
Titel Warmedammarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.17

03.18

Lichtkuppel liefern und montieren

Liefern und Montieren einer Lichtkuppel aus Acrylglas, mit

warmegedammtem Metall-Aufsatzkranz, angeformter

Tropfkante und Schlagregenschirze, mit Beschlagen sowie

notwendigen Offnungsvorrichtungen, alle Befestigungsmittel

feuerverzinkt:

e Aufmall vor Ort

¢ Montage unmittelbar nach der Demontage der alten
Lichtkuppel

e Lage an die vorhandene Dachéffnung der Betondecke oder
der Holzschalung des Sparrendaches anpassen

Dachausstieq:
Grole: 120 x 120 cm

Aufsatzkranzhoéhe: 50- 60 cm
Kuppelfarbe: RAL 9016

Form der Abdeckung:  konvex

U-Wert (DIN 4108-4/ inkl. Aufsetzkranz
EN 1873): mind. 1,1 W/m2K
Gesamtenergiedurch-

lass nach DIN EN 410: g <0,52
Dachneigung: bis 5°
durchtrittsicheres Glas

weitere Ausstattung:
¢ Aufsatzschirze zur Anbindung der Dampfsperre
+ Stahlbleche fir Anbindung der Bitumendachabdichtung

Gew. Fabrikat: ST '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Lichtkuppel des EG-Daches

3 Stk EP.............

Dachausstieg-Lichtkuppel liefern und montieren

Liefern und Montieren einer Lichtkuppel aus Acrylglas, mit

warmegedammtem Metall-Aufsatzkranz, angeformter

Tropfkante und Schlagregenschirze, mit Beschlagen sowie

notwendigen Offnungsvorrichtungen, alle Befestigungsmittel

feuerverzinkt:

e Aufmall vor Ort

¢ Montage unmittelbar nach der Demontage des alten
Dachausstieges/ der Lichtkuppel

e Lage an die vorhandene Dachéffnung der Betondecke
anpassen

Dachausstieq:
Grole: 80/140 bis 100/150 cm

Aufsatzkranzhohe: 25 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Dacharbeiten
03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kuppelfarbe: RAL 9016
U-Wert (DIN 4108-4):  AK: 0,6 W/m?K
UP: 1,1 W/m3K
Dachneigung: max. 3%
Abdeckung: durchsturzsicher

weitere Ausstattung:

+ Leiter mit Leiterhalterung (Raumhohe ca. 3,5 m)
nach BG-Richtlinien

+ Aufsatzschirze zur Anbindung der Dampfsperre/
Flachdachabdichtung

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage:  Dachausstieg Dach uber EG

1 Stk EP..oos

Summe Titel 03
Warmedammarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Dacharbeiten

04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

04.1 Herstellen einer Kastenregenrinne mit Rinneneinhang

Herstellen des Dachrandes aus Rinneneinhangblech mit
Einhangblech, Rinnenhalter und Kastenrinne aus Titanzink der
NenngrélRe bis 400 mm:

e Zn-Nackenblech/ Rinneneinhangblech mit Falz,
Einhangblech einschlieBlich der erforderlichen
Dilatationselemente liefern und montieren.

e Die Befestigung an Zementfaser-/Holzspanplatte mittels
Schrauben hat zur Aufnahme der Langendehnung flexibel
durch Schiebehafter zu erfolgen.

e Kastenrinne aus Titanzink, mit vorderer runder Wulst und
ruckseitigem Wasserfalz, einschliellich Rinnenhalter Feder
+ Feder ca. alle 80 cm, Dehnelemente/
Bewegungsausgleicher (alle 15 m) liefern und an der
Unterkonstruktion montieren und Stof3stellen weichléten

e inkl. Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion:
auf dem Rinneneinhangblech
und innerhalb der Rinne

e Gefalle zu den bauseitigen Fallrohranschlusspunkten im
Erdreich

Rinneinhang: 0,8 mm
Material: Titanzink
Zuschnitt: bis 300 mm
Kantungen: 2-3

Rinnenhalter:
Material:

Feder-Feder,
in Qualitat der Rinne

Kastenrinne: DIN EN 612: 400-Zn-X

Material: Titankzink, EN 988

Grole: Zuschnitt 400, Breite 150 mm
nach Berechnung des AN,
0,8 mm

Woulst: Klasse X

Werkstoffdicke: Klasse A

Korrosionsschutzanstrich:
Farbton: des nach Vorgabe des AG (grau)

gew. Fabrikat: e '
(vom Bieter einzutragen)

alle Dachrander
PK38-A-378/430-436

Lage/ Bauteil:
Zeichnung:

165 m EP.............

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.2 Zulage Rinneinhablech als Verbundblech
Zulage fir die Lieferung und Montage des Rinneinhangbleches
als Verbundblech zur Aufnahme der Kunsstoffbahn.
Das Verbundblech ist als lineare Befestung der Dachabdichtung
auszulegen.
Grole/ Kantungen gem. Vorposition
Bauteil und Lage: Verbundblech des Dachrandes
fur das Dach uber 2.0G
(Altbau)
110 m EP.oos GP oo,
04.3 Zulage: Endboden der Regenrinne liefern und montieren
Endbdden passend fir Zinkdachrinne der Vorpos. liefern
einbauen und Weichléten, als Zulage,
inkl. Schutzanstrich
4 Stk EP.oos GP oo,
04.4 Zulage: Eckausbildungen der Regenrinne liefern und montieren
Zulage fur die Herstellung der Traufentwasserung an den
Gebaudeecken als Zusatz zur Vorposition
"Herstellen des Rinneneinhangs und Montage der Regenrinne"
Abrechnung: je Gebaudeecke inkl. aller Nebenarbeiten
6 Stk EP.oos GP oo,
04.5 Rinneneinhangstutzen DN 100 liefern und montieren
Rinneneinhangstutzen geschweil3t (gerader Stutzen) passend
zur Rinne der Vorposition und Anschluss eines Fallrohres
NenngréfRe DN 100,
inkl. Schutzanstrich,
liefern und einbauen als Zulage zu den Vorpositionen der
Regenrinnen
Material: Titanzinkblech EN 988, DIN EN 612
Form: G (konisch und gerade), quadratisch
Nenngrofe: DN 100
Rinne: Zuschnitt bis 400 mm
8 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
04

Lv

Dacharbeiten

Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.6

04.7

04.8

04.9

Titanzink-Fallrohr - DN 100 liefern und montieren

Fallrohre, aufgeteilt nach den erforderlichen Langen in gefalzter
Ausfuhrung einschlieRlich Regenrohrschellen liefern und
montieren und an die Rinnenstutzen bzw. Fallrohrbégen
anschlief3en.

Rohrschellen sind im WDVS-Bereich mit PU-Dichtstoff zu
versiegeln bzw. vor den Armierungsarbeiten vorzumontieren.

Fallrohr: DIN EN 612: 100-Zn-X
Material: Zinkblech EN 988, geschweil3t
Form: rund

Blechdicke: 0,8 mm

Durchmesser: bis DN 100

Bauteil und Lage: Fallrohre der Kastenrinne

220 m EP.............

Zulage: Regenrohrformteile liefern und montieren

Formstiicke, wie Bégen, Abzweige, Ubergangsrohre,
Bewegungsausgleichstiicke

usw., entsprechend der Materialspezifikation

der Vorposition liefern und montieren.

Material: Zinkblech
Blechdicke: bis 0,8 mm
Durchmesser: bis DN 100

24 Stk EP.............

Standrohr mit Ubergiingsstiick liefern und montieren
verzinktes Standrohr DN 100

der Vorposition liefern und montieren.
Standrohr aus Stahl feuerverzinkt der Lange 50 cm

8 Stk EP.............

Trittschutzblech fiir Wandanschluss liefern und montieren

Metallprofilabdeckung zum Schutz des Mauerwerkanschlusses

der Abdichtung und als Fensterbankanschluss.

e Ausflihrung als Trittschutzblech bis auf den
Oberflachenbelag der Dachabdichtung ggf. mit Einhangblech

e Montage im Zuge der Montage der Pfostenriegelfassade.
Inkl. Perimeterd@mmunterlage von 4-5 cm und Anbindung
der oberen Abdichtungslage.

e Zur Funktion der Regensicherheit ggf. die obere Abdichtung
des Bleches durch einen PU-(Hybrid) Dichtstoff versiegeln.

o Die Befestigung erfolgt mechanisch inkl. Befestigungsmittel.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2024 - Seite 46



Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 Dacharbeiten
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Werkstoff: Zinkblech
Blechbreite: ca. 450 mm
Kantungen: 3 Stick
Blechdicke: 0,8 mm
Einhangblech:
Zinkblech 1 mm, 430 mm
Bauteil: Pfostenriegelfassadenanschluss am Flachdach
Lage: hinterer Flachdachanschluss Dach tber EG
Zeichnung: PK38-A-377
6m EP..o GP
04.10 Abtropfblech unterhalb der Rinne liefern und montieren
Abtropfblech unterhalb der Rinnenkonstruktion liefern und
montieren:
e Einteiliges Abtropfblech inkl. Einhangblech liefern und
montieren.
e Die Schenkellange im EG ist mit dem WDVS-Errichter und
der BauUberwachung aufgrund des zu verwendenden
Bellftungsprofils abzustimmen
e Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu
befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen.
Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material: Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 350 mm
Kantungen: 2
Einhangblech: 1,0 mm
Material: Alu
Zuschnitt: bis 350 mm
Kantungen: 1
Unterkunstruktion:  Holzschalung des Dachrandes bzw.
OSB- Platte
Lage/ Bauteil: alle Dachrander des Daches
Uber EG im 2. Bauabschnitt
und der Briicke im 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-378/ 436
65 m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.11 Abtropfblech als Abdeckung der VHF liefern und montieren
Abtropfblech wie Vorposition jedoch:
e Abdeckung Uberkragt die Vorhangfassade und wird jedoch
unterhalb der Rinnenkonstruktion gefihrt
¢ Die Schenkelldnge (Abdeckbreite) ist mit dem VHF-Errichter
und der Bauliberwachung abzustimmen
e Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu
befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen.
Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material: Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 4
Einhangblech: 1,0 mm
Material: Alu
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 3
Unterkunstruktion:  Holzschalung des Dachrandes bzw.
OSB- Platte
Lage/ Bauteil: alle Dachrander des Daches
Uber EG im 2. Bauabschnitt
und der Briicke im 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-430/ 431
105 m EP.cooiiiiiiies GP o,
04.12 Zulage fiir den Ausschnitt der Fallrohre
Zulage fur den kreisrunden oder 4-eckigen Ausschnitt des
Abpropfbleches fiir den Einlauftopf der Fallrohre inkl.
Aufkantung zur Wasserabweisung.
Ausschnitt ca. 120-130 mm
4 St EP..oiiiiiiiies GP
04.13 Dachrandprofil liefern und montieren

Dachrandprofil oberhalb der Pfostenriegelfassaden liefern und

montieren:

e Einteiliges Abtropfblech mit 5 cm Aufkantung inkl.
Einhangblech liefern und montieren.

e Die Schenkellange im EG ist mit dem Errichter der
Pfostenriegelfassade und der Baulberwachung aufgrund
der Anschlusshdéhen abzustimmen.

e Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu
befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material: Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 2
Einhangblech: 1,0 mm
Material: Alu
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 1
Unterkunstruktion:  Holzschalung des Dachrandes bzw.
OSB- Platte
Lage/ Bauteil: Dachrand der Bricke des 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-376
6m EP.oos GP oo,

Summe Titel 04
Dachrand- und Klempnerarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

05.01.1

Herstellen einer 2-lagigen Bitumenflachdachabdichtung

Liefern und Verlegen einer Dachabdichtung zweilagig mit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn (PYE) mit Glasvlies,

selbstklebend:

e 1. Lage als Elastomer-Dachdichtungsbahn zur Aufnahme
der Windsogsicherheit bei einer Holzstarke der
Unterkonstruktion von 24 mm, vollfldchig Naht- und
Stol3liberdeckung > 8 cm mechanisch befestigt verlegen.
Ausfihrung im Zuge der Einblasddmmung im 2.

Bauabschnitt.

e obere Lage aufschweilen,
Oberbelagsbahn richten
Nahte versetzt anordnen

Brennerflamme nur auf

Bitumenbahnen entsprechend der Witterung lagern (z.B.
Hitzeschutz und Vortemperierung beachten)
e evtl. zusatzliche mechanische Befestigung in Randbereichen

gem. separater Position

untere Abdichtungsbahn:
Material:

(Anwendungskategorie:
Eigenschaftsklasse:
Anwendung:

Dicke:

Befestigungsart:
Brandverhalten von aul3en:
ZugverhaltenDIN EN 12311-1:
Dehnung DIN EN 12311-1:
Geradbheit:

Oberflache

PYE-KTG KSP 3,5
mit Glasvlies
K 2, (nach DIN 18531)

E1
DU
3,5mm
kaltselbstklebend, nagelbar
Broof (t1)

N /50 mm 3; > 1000 (Zug)
langs: > 2% quer: > 2%
<20 mm/10m
oben: folienkaschiert
unten: Abziehfolie,
Selbstklebemasse

weitere Mindestanforderungen der Flachdachrichtlinie sind

einzuhalten

Gew. Fabrikat:

obere Abdichtungsbahn:
Material:

Anwendungskategorie:
Eigenschaftsklasse:
Anwendung:

Dicke:

Befestigungsart:
Brandverhalten von aufen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

(vom Bieter einzutragen)

PYE-KTP (300) S5
mit Polyestervlies
K2

E1

DO

4-5mm
kaltselbstklebend
Broof (t1)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 Lv
05 Titel

Dacharbeiten

05.01

Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.2

ZugverhaltenDIN EN 12311-1: N /50 mm 2: > 1000 (Zug)
Dehnung DIN EN 12311-1:  langs: > 2% quer: > 2%
Geradheit: <20 mm/10m
Oberflache oben: Schiefer natur
unten: Abziehfolie,
Selbstklebemasse
mit Schweiflnaht
weitere Mindestanforderungen der Flachdachrichtlinie sind
einzuhalten

Gew. Fabrikat: ST '
(vom Bieter einzutragen)

Untergrund: Holzschalung mind. 24 mm
Dachgefalle: max. 5°

Windzone: 2

windlastrelevante Angaben: Gebdudehdhe ca 11,0 m,

Bauteil und Lage: 1. Lage der Dachabdichtung auf

der Holzdachschalung und
aufgehenden Bauwerken als
Notabdichtung im Zuge von
Bauteil6ffnungen/ Dacheinstiege flr
die Ausfuhrung der Einblasddmmung,
2. Lage vollfachig,

Dach uber EG

Zeichnung: PK38-A-376-378+436

390 m? EP.............

Zulage Technikbereiche

Zulage fur die Dachabdichtungsarbeiten im Bereich von
Zuleitungen und Kabelflihrungen:

Mehraufwendung fur das gestdrte Arbeiten unter Kabelbriicken
bzw. durch Umsetzung von Technikbauteilen und dadurch
resultieren Zweifachabdichtung der oberen und unteren
Abdichtungslage.

nach Flache + 50 cm zusatzliche
Abdichtungsbreite

Bauteil und Lage: Abdichtung des Daches im Bereich der
"Briicke" (Ubergangsbauwerk)

Abrechnung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 Lv Dacharbeiten

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15 m?

05.01.3 Randbefestigung Dachabdichtung, linerare Befestigung

Randbefestigung der Dachabdichtung an den Dachrandern,
Attikaanschlissen und aufgehenden Bauteilen als lineare

Befestigung mit korrosionsgeschiitzen Befestigern

Anzahl: 3-5 Stk/ m gem. Windsogberechnung des AN

Dammungsaufbau: ohne
Untergrund: Holzschalung

90 m

05.01.4 Anschliisse Bitumendach an Lichtkuppeln

Dachabdichtungsanschlisse an neu bzw. an bestehender
Lichtkuppel mit Bitumenbahnen als Zulage zur Position

Dachabdichtung gem. Flachdachrichtlinie wie folgt:

e Dachabdichtung mit Klebeflansch mindestens 12 cm

Uberlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) beachten

Haftbriicke auf Klebeflache des Aufsatzkranzes auftragen
vollstédndiges Einfassen mit der Dachabdichtung bis zum
oberen Rand des Aufsatzkranzes mindestens 15 cm uber

der OK Flachdach

e Die bendtigten Dammkeile werden in einer separaten

Position abgerechnet.
o Klemmschiene gem. nachfolgender Position

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP..ccoi GP s

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
05
05.01

Lv

Dacharbeiten

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.5

05.01.6

Anzahl der

Eckanschlisse: 12 Stk

Anschlusshoéhe: ca.30-40cm

Lichtkuppel: 3 Stk rechteckig 120 x 120 cm
Material Bitumenbahn: siehe Hauptposition
Beanspruchungsklasse: K2

Eigenschaftsklasse: E1

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslange.
Die verwendete zusatzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position 2- lagige Flachdachabdichtung abgerechnet.

20m EP.............

Zulage fiir Wandanschlussschiene an der Lichtkuppel

Liefern und Herstellen eines oberen Abdichtungsanschlusses
an der Lichtkuppel mittels Wandanschlussschiene/
Klemmschiene mit Trittschutz als Zulage zur Vorposition inkl.
obere Abdichtung als Zulage zur Vorposition:

e Hochflihren und Zuschneiden der 1. und 2. Abdichtungsbahn
o mechanische Befestigung der Schiene mittels Nieten

e oberseitig vor Nasse mit Dichtstoff sichern

Befestigung: mittels Metallnieten
Untergrund: GFK des Aufsatzkranzes
Aluschiene: H <50 mm,
Trittschutz: H=15cm
Auflihrung: linienférmig
(siehe Lichtkuppel/ Tageslichtspots
der Vorpositionen)
obere Abdichtung: PU-(Hybrid) Dichtstoff,
Farbe nach Wahl des AG

Bauteil: Lichtkuppeln und Tageslichtspots
des Daches Uber EG

20 m EP.............

Anschliisse Bitumendach an aufgehende Bauteile

Dachabdichtungsanschlisse an den aufgehenden Bauteilen
mit Bitumenbahnen wie "Anschlisse Bitumendach zu den
Lichtkuppeln" jedoch:

e Dachabdichtungsbahnen zuschneiden mit mindestens
12 cm Uberlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) an das Bauteil fiihren
hierzu beide Lagen der Dachabdichtung aufkleben
Grundierung der Klebeflachen
Die bendtigten Dammkeile werden in einer separaten
Position abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
¢ Klemmschiene gem. nachfolgender Position

Anschlusshéhe: ca. 40 cm

Material Bitumenbahn: siehe Hauptposition
Beanspruchungsklasse: K2
Eigenschaftsklasse: E1

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslange.
Die verwendete zusatzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position 2- lagige Flachdachabdichtung abgerechnet.

Bauteil und Lage: Andichtung von Bauteilen wie
Luftungsanlagen etc.

10 m EP..oo GP s

05.01.7 Wandanschluss an aufgehende Wande im VHF-Bereich herstellen

Herstellen des Wandanschlusses wie Vorposition jedoch:

e ohne Anpressileiste (oben)

e Lieferung und Montage einer Dachlatte

e mechanische Befestigung nur auf AuRenwand mit KS-
Steinen und Betonzwischendecken

Bauteil und Lage: Wandanschluss der Dachabdichtung im
Bereich zum Altbau und Anbau (1999)
unter einer VHF

75m EP..oo GP s

05.01.8 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Fliissigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere

Abdichtungslage mit Flissigkunststoff:

e Prifen und Reinigen des Untergrundes

e Haftpriifung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf
Lacke etc.)
Voranstrich herstellen
Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenférmig um die
Durchdringung in Abdichtung einrollen,

¢ vollstdndiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm Uber den
Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlésung mit Harter
Verbrauch: 150 - 200 g/m?

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Vlies:
Material: Polyestervlies
Abmessung: ca. 35x35cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Flachengewicht: ca. 110 g/m?, d= ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit: <25daN/ 10 cm
Gew. Fabrikat: N !
(vom Bieter einzutragen)
Abdichtung:
Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch: ca. 3 kg/ m?
Farbe: schwarz
Hagelbestandig: HW 5
Wasserdampf-
Diffussionswiderstand: ca. 1500 m
Gew. Fabrikat: N !
(vom Bieter einzutragen)
Durchmesser
Durchdringung: d <20 cm bzw.
Quadratquerschnitt 70 x 70 mm/
100 x 100 mm
Untergrund: Polymer-Bitumenbahn besandet
der Vorpositionen
Bauteil: technische Anlagen im Bestand,
Durchdringungen der Solar- und
Liftungsanlagen und bestehende
Strang- und Dachentliftungen
6 Stk EP.oos GP oo,
05.01.9 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhilsen
liefern und herstellen
Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen,
Schwanenhalsen und Liftungsleitungen
wie Vorposition jedoch:
Durchmesser: d= bis 50 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
05.01.10 Eindichten von Dachdurchdringungen der vorhandenen Liiftungsanlagen
Eindichten von weiteren rechteckigen Bauteilen in Abstimmung
mit der Bauliberwachung:
Eindichten der Luftungshauben mit Material der Vorpositionen
(Flussigkunststoff)
Hoéhe des Andichtkragen: ca. 20 cm, Uberlappung zur
Abdichtungsbahn mind. 15 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
05
05.01

Lv

Dacharbeiten

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.11

Bauteil und Lage: Lufterhauben, kleine Abluftanlagen
Stahlaufbauten etc.

Abrechnung erfolgt nach m Andichtlange

10m EP.............

Wartungsgang fiir Kennzeichnung der Liifter-UK

Liefern und Verlegen von Teilstlicken einer Wartungswegefolie

fur Bitumenabdichtung inkl. Befestigungsmittel/ Kleber:

e Fur die nachtragliche Aufstellung der Unterkonstruktion der
Luftungsanlage muss die Lage der statischen
Dachstuhlergéanzungen markiert werden. Hierzu sind die
verstarkten Knotenpunkte mittels der Wartungsbahn 0.a. zu
kennzeichnen.

e Kennzeichnung mit quadratischen Teilsticken von
mind. 50 x 50 cm.

Material:

UV-bestandig

schwer entflammbar gemafl EN13501-1, Klasse B1
Kaltebestandigkeit bis -23 °C

Warmebestandigkeit bis +60 °C

bei Windstarken bis 140 km/h geeignet
Gleitreibung PVC (trocken/nass): 0,6/0,5

Mafe: Breite mind. 60 cm

Dicke: ca. 12 mm

Farbe: schwarz bzw. gelb

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Kennzeichnung der Knotenpunkte
fur das Aufstellen der
Unterkonstruktion der
Liftungsanlagen

10 Stk EP.............

............. GP

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 05.01
Dachabdichtung mit Bitumenbahnen, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen

05.02.1

Obere Flachdachabdichtung mit EPDM-Dachbahn auf Holzschalung liefern und verlegen

Liefern und Verlegen einer Dachabdichtung aus einer
Synthesekautschuk-Dachbahn mit Glasgelegeeinlage(EPDM):
e Erstellen der Windsogberechnung
e ggf. 2 lagiger Aufbau mit Vliestrennlage, Unterseite ist mit
einer selbstklebenden polymermaodifizierter Bitumenschicht
versehen
Bahnen verkleben, StélRe und Nahte verschweilien.
Ausfiihrung nach Flachdachrichtlinie.
Die Arbeiten werden im 1. Bauabschnitt ausgefuhrt

Vliesunterlage:
Material: Rohglasvlies als Trennlage unter

Abdichtungsbahnen geeignet

Abdichtungsbahn: selbstklebende wurzelfeste
EPDM - Dichtungsbahn

Kurzbezeichnung: EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS

Anwendungskategorie: DE/DO

Beanspruchungsklasse: 1A

Eigenschaftsklasse: E 1 (DIN 18531)

Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)

Brandverhalten: E (DIN EN 13501-1)

Anwendung: DAA-ds (genutzes Dach)

Dicke: 2,5 mm

Befestigungsart: vollflachig verklebt.
Windsogberechnung des AN

Farbe: schwarz

Schalwiderstand der

Flgenaht: DIN EN 12316-2, 140 N/ 50 mm

Scherwiderstand der

Flgenaht: DIN EN 12317-2, 570 N/ 50 mm

Reilfestigkeit: DIN EN 12311-2 360 N/ mm

ReilRdehnung: DIN EN 12311-2 600 %

Wasserdampfdurchlassigkeit: DIN EN 1931 ca. y 58 000

Besondere Eigenschaft: besonders langfristig haltbar

mind. 10 Jahre mit Bestatigung
des Herstellers

Gew. Fabrikat: TR '

Untergrund: Holzschalung 24 mm
Dachgefalle: ca. 3,5%

Windzone: 2

Windlastrelevante

Angaben: Gebaudehohe bis 12,0 m

Fir die Sicherung der Abdichtung gegen Windsog ist ein
statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 einschlieRlich DIN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

Zulage fir die Dachabdichtungsarbeiten im Bereich von
Zuleitungen und Kabelfiihrungen:

Mehraufwendung fiir das gestorte Arbeiten unter Kabelbriicken
bzw. durch Umsetzung von Technikbauteilen und dadurch
resultieren Zweifachabdichtung der oberen und unteren

Abdichtungslage.

Abrechnung: nach Flache + 50 cm zusétzliche
Abdichtungsbreite

Bauteil und Lage: Abdichtung des Daches im Bereich der
"Briicke"

03 Lv Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EN 1991-1-4/NA und DIN EN 1990 einschlieRlich DIN EN
1990/NA durch den AN auszufiihren und vor Ausfiihrung der
Bauuberwachung vorzulegen.
Bauteil und Lage: gesamte Dachflachen uber 2. OG
Zeichnung: PK38-A-430/431
480 m? EP.oii e, GP oo
05.02.2 Zulage Technikbereiche

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03
05
05.02

LV Dacharbeiten
Titel Dachabdichtungsarbeiten
Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffoahnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.02.3

05.02.4

05.02.5

Ubertrag: ...

Randbefestigung Dachabdichtung, linerare Befestigung liefern und montieren

Randbefestigung der Dachabdichtung an den Dachrandern und
aufgehenden Bauteilen, Attikaanschlissen bzw.
Dachaufbauten, als lineare Befestigung mit
korrosionsgeschutzen Befestigern liefern und montieren.

Anzahl: 3-5 Stk/ m gem. Windsogberechnung des AN
110 m EP.oos GP

Anschliisse Foliendach an Dachbauteile rechteckig liefern und montieren

Dachabdichtungsanschlisse an den Dachdurchfihrungen mit
EPDM-Dachbahn als Zulage zur Position Dachabdichtung wie
folgt:

e Dachabdichtungsbahnen zuschneiden mit mindestens
12 cm Uberlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) an das Bauteil fiihren
Grundierung der Klebeflachen
Die bendtigten Dammkeile werden in einer separaten
Position abgerechnet.

Anschlusshoéhe: ca.30-40cm

Form der Bauteile: rechteckig

Material: obere Lage EPDM-Bahn
Beanspruchungsklasse: A

Eigenschaftsklasse: E1

Zuschnitt Dachbahn: ca. 500 mm breit

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslange.
Die verwendete zusatzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position Flachdachabdichtung abgerechnet.

15 m EP..oo GP

Anschlussschiene weitere Bauteile liefern und montieren

Liefern und Herstellen eines oberen Abdichtungsanschlusses
an den Dachaufbauten mittels Wandanschlussschiene aus
Alublech inkl. obere Abdichtung

als Zulage zur Vorposition:

e Hochfiihren und Zuschneiden der 1. Abdichtungslage

e mechanische Befestigung der Schiene mittels Nieten

e oberseitig vor Nasse mit Dichtstoff sichern

Die Freigabe dieser Position bedarf der Zustimmung der
Bauuberwachung, wenn vorhandene Anschliisse nicht
wiederverwendet werden kdénnen.

Befestigung: mittels Metallnieten

Untergrund: GFK. Metall, Holz

Aluschiene: H <25 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung: linenférmig
(Siehe Vorposition)
obere Abdichtung: PU-(Hybrid) Dichtstoff,
Farbe nach Wahl des AG
Bauteil: z.B. Lichtkuppeln, technische
Anlagen- Bauteile
10 m EP..o GP
05.02.6 Anschluss Traufe/ Einhangblech liefern und montieren
Liefern und Befestigen einer Schleppfolie auf der Traufbohle
und auf dem Einhangblech gem. Flachdachrichtline
als Zulage zur Position obere Lage Flachdachabdichtung,
Dehnungsfugen sind zu beachten und gem.
Herstellervorschriften auszufihren.
Befestigung: kleben/ verschweiflden bis Vorderkante
auf Einhangblech
Material: gem. Hauptposition obere Lage
Flachdachabdichtung
Breite Schleppstreifen: ca. 50 cm
Bauteil und Lage: gesamte Traufe
Zeichnung: PK38-A-430/431
110 m EP.oos GP oo,
05.02.7 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Fliissigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere

Abdichtungslage mit Flissigkunststoff:

e Prifen und Reinigen des Untergrundes

e Haftpriifung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf
Lacke etc.)
Voranstrich herstellen
Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenférmig um die
Durchdringung in Abdichtung einrollen,

¢ vollstdndiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm Uber den
Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlésung mit Harter
Verbrauch: 150 - 200 g/m?

Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)

Vlies:

Material: Polyestervlies

Abmessung: ca.35x35cm

Flachengewicht: ca. 110 g/m?, d=ca. 0,8 mm

Zugfestigkeit: <25daN/ 10 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ,,,,,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gew. Fabrikat: U '
(vom Bieter einzutragen)
Abdichtung:
Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch: ca. 3 kg/ m?
Farbe: schwarz
Hagelbestandig: HW 5
Wasserdampf-
Diffussionswiderstand: ca. 1500 m
Gew. Fabrikat: DU '
(vom Bieter einzutragen)
Durchmesser
Durchdringung: d <20 cm bzw.
Quadratquerschnitt 70 x 70 mm/
100 x 100 mm
Untergrund: EPDM- Bahn der Vorpositionen
Bauteil: technische Anlagen im Bestand,
Durchdringungen der PV-Anlagen und
bestehende Strang- und
Dachentliiftungen
6 Stk EP..o GP e
05.02.8 Anschliisse Sanitarentlifter/ Sekuranten und Dachraumentiliifter liefern und herstellen
Eindichten der Sanitarentliifer, Sekuranten oder Steigleiterrohre
wie Vorposition jedoch:
Durchmesser: d bis 15 cm
10 Stk EP.oos GP oo,
05.02.9 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhilsen

liefern und herstellen

Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und
Schwanenhélsen
wie Vorposition jedoch:

Durchmesser: d= bis 50 cm

4 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.10 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhilsen
liefern und herstellen
Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen,
Schwanenhalsen und Luftungsleitungen
wie Vorposition jedoch:
Durchmesser: d=bis 50 cm
2 Stk EP..oooi GP
05.02.11 Seilsicherungssystem als Flachdach-Absturzsicherung,
Seilsicherungssystem als Flachdach-Absturzsicherung,
bestehend aus Edelstahlseil, Endspannelement, Gabelkopf und
Seilgleiter.
Stahlseildicke: 6 mm
Seillange: ca. 250 m
Dachflache: ca. 12/36 m
Dachabdichtung: siehe Vorposition
Klasse EN 795: C
100 m EP..oois GP i
05.02.12 Wartungsgang

Liefern und Verlegen einer Wartungswegefolie fir EPDM-
Abdichtung inkl. Befestigungsmittel/ Kleber:

e Ausflihrung bzw. Lage nach Angabe der Bauliberwachung
e Verlegung streifenférmig 2-10 m

Material:

UV-bestandig

schwer entflammbar gemafl EN13501-1, Klasse B1
Kéltebestandigkeit bis -23 °C

Warmebestandigkeit bis +60 °C

bei Windstarken bis 140 km/h geeignet
Gleitreibung PVC (trocken/nass): 0,6/0,5

Male: Breite mind. 60 cm

Dicke: ca. 12 mm

Farbe: schwarz bzw. gelb

Gew. Fabrikat: DU '
(vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Wartungsweg der Lufter- und
Antennenanlgen

10 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 05.02

Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen, Netto:

Summe Titel 05

Dachabdichtungsarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06 Titel Stundenlohnarbeiten
06.1 Polierstunden
Polierstunden fir zusatzlich angewiesene Arbeiten
gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauuberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.
5h EP..o GP e,
06.2 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden fir zusatzlich angewiesene Arbeiten
gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Baulberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.
10 h EP.oos GP oo,
06.3 Bauhelfer
Bauhelfer fur zusatzlich angewiesene Arbeiten
gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauuberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.
10 h EP..o GP
06.4 Sonderarbeitszeiten-Zuschlag
Zuschlag pro Stunde fir Arbeiten, die au3erhalb der normalen
Arbeitszeiten ausgefiihrt werden mussen.
Ausfihrung erfolgt nur auf Anweisung der Bauleitung.
Gilt fur Samstagsarbeit und flir Wochentage ab 20:00 Uhr.
gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Baulberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.
10 h EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

Facharbeiterstunden-Zuschlag wie in der Vorposition
beschrieben, jedoch fiir Sonn- und Feiertage

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauuberwachung.

Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

06.6 An- Abfahrt
Pauschale fiir gesondert angewiesene An- und Abfahrt

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Baulberwachung.

Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

03 LV Dacharbeiten

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.5 Zuschlag Sonn- und Feiertage

S5h EP..oo

2 Stk EP..oo

Summe Titel 06

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Abbrucharbeiten £
02 Titel Dacherganzungskonstruktionen N
03 Titel Warmedammarbeiten 33 seseessssesssssssseesssssssees
04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten 44 rrreeeeseeseeeerereeenn-
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten 50 seeeesesssssresresseresessenes
05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen 50 iereereneeereeeeeeeeneenees
05.02 Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen 57 eeeeereeereeeeeeneeeneee.
06 Titel Stundenlohnarbeiten 84 ereerssseessssrsssesssereeees
Summe LV 03 Dacharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten

03 Titel Warmedammarbeiten

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

03.2 Bituminoser Voranstrich nicht I6semittelhaltig liefern und auftragen

Gew. Fabrikat: TR '

03.3 Dampfsperre liefern und verlegen
gew. Fabrikat: ...

03.14 Montieren von Sekuranten
Gew. Fabrikat: e '

03.15 Dachliifter DN 150
Gew. Fabrikat: e '

03.16 Flachdach Entspannungsliifter Dachraumbeliifter DN 100 Bitumen-Anschluss

Gew. Fabrikat: e '

03.17 Lichtkuppel liefern und montieren
Gew. Fabrikat: DU '

03.18 Dachausstieg-Lichtkuppel liefern und montieren
Gew. Fabrikat: DU '

04.1 Herstellen einer Kastenregenrinne mit Rinneneinhang
gew. Fabrikat: ...
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Bieterangabenverzeichnis

LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
05.01.1 Herstellen einer 2-lagigen Bitumenflachdachabdichtung
Gew. Fabrikat: TR '
Gew. Fabrikat: U '
05.01.8 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Fliissigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere

Abdichtungslage mit Flissigkunststoff:

e Prifen und Reinigen des Untergrundes

e Haftpriifung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf
Lacke etc.)
Voranstrich herstellen
Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenférmig um die
Durchdringung in Abdichtung einrollen,

¢ vollstdndiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm Uber den
Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlésung mit Harter
Verbrauch: 150 - 200 g/m?

Gew. Fabrikat: !

(vom Bieter einzutragen)

Vlies:

Material: Polyestervlies

Abmessung: ca. 35x35cm
Flachengewicht: ca. 110 g/m?, d= ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit: <25daN/ 10 cm

Gew. Fabrikat: !

(vom Bieter einzutragen)

Abdichtung:

Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch: ca. 3 kg/ m?

Farbe: schwarz

Hagelbestandig: HW 5

Wasserdampf-

Diffussionswiderstand: ca. 1500 m

Gew. Fabrikat: "
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Bieterangabenverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

03 LV Dacharbeiten
05 Titel Dachabdichtungsarbeiten
05.01 Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
05.01.11 Wartungsgang fiir Kennzeichnung der Liifter-UK
Gew. Fabrikat: U '
05.02.1 Obere Flachdachabdichtung mit EPDM-Dachbahn auf Holzschalung liefern und verlegen
Gew. Fabrikat: U '
05.02.7 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Fliissigkunststoff liefern und herstellen
Gew. Fabrikat: U '
Gew. Fabrikat: DU '
Gew. Fabrikat: U '
05.02.12 Wartungsgang

Gew. Fabrikat: TR '
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