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   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

 Angebotssumme in EUR
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     ................................................................................................................................................
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Inhalt Allgemeine Vorbemerkungen:
1. Allgemein
2. Maßnahmen
3. Baustellenerschließung
4. Baustelleneinrichtung
5. Lärmschutz
6. Maße/ Planunterlagen
7. Nachträge
8. Abrechnung
9. Ausführungstermine
10. Baubesprechungen
11. Vorarbeiter/ Polier
12. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

1. ALLGEMEIN
Diese Allgemeinen Vorbemerkungen, das Anlagenverzeichnis/ Nachweise und die Technischen
Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, welche bindend einzuhalten sind.
Sie werden Vertragsbestandteil.
Die Anforderungen gelten für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses und sind in die Positionen
einzukalkulieren.

Besondere oder abweichende Anforderungen sind als gesonderte Position genannt.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet Leistungen des Gewerks Dach-Arbeiten für die energetische
Fassaden- und Dachinstandsetzung des Altbaus des Polizeikomissariats 38 Hamburg-Rahlstedt.

Auftraggeberin ist die:

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Das Polizeikommissariat 38 in der Scharbeutzer Straße 15 in Hamburg-Rahlstedt ist ein 3-geschossiges
Gebäude mit einem vorgelagerten 1-geschossiger Flachbau mit Untergeschoss und Innenhof aus dem
Baujahr 1968 sowie ein Erweiterungsbau von 1999, der über einen Verbindungsbau erreicht wird.

Der Altbautrakt von 1968, der Flachbau und der Verbindungsbau zum neueren Gebäudeteil sollen
energetisch und technisch saniert werden.

Geplant sind im Wesentlichen:
· Dämmung der Außenwände und neue Vorhangfassade (Altbautrakt)
· Dämmung der Außenwände mit neuem WDVS (Eingangsbau)
· Austausch der Fenster im Altbautrakt und der PR-Fassade im Verbindungsbau
· Dämmung des Daches im Dachraum, Erneuerung der Dachabdichtung (Altbautrakt und Eingangsbau)
· Erneuerung der Heizungsanlage
· Austausch von Lüftungstechnik und Leuchtmitteln
· Errichtung einer PV-Anlage / Abbau der vorhandenen Solarthermieanlage

Das Polizeikommissariat 38 in Hamburg ist die Nutzerin des betreffenden Gebäudes.
Die Nutzung der zu sanierenden Gebäudeteile besteht größtenteils in einer Büronutzung der Kripo sowie
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Räumen zur Anzeigenannahme und Vernehmung im Flachbau. Hinzu kommen Umkleideräume und
Duschräume. Alle Räume des Gebäudes werden genutzt bzw. sind für eine Nutzung vorgesehen.
Nutzungsbedingt ist das Gebäude an Fassade und besonders das Dach mit verschiedenen technischen Auf-
und Anbauten versehen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt voraussichtlich im Oktober 2024.
Einzelheiten sind dem beigefügten Bauablaufplan zu entnehmen.

Es ist geplant die Dacharbeiten im Vorwege der geplanten Fenster und Fassadensanierung auszuführen,
falls nicht witterungsbedingt eine vollständige Unterbrechung der Arbeiten erforderlich ist.
Im ersten Bauabschnitt wird das Dach des 2- geschossigem Altbaus gedämmt und neu abgedichtet.
Nach Abbau des Gerüstes wird im zweitern Teil der Baumaßnahme  das Dach des Flachbaus energetisch
saniert.

Das Gebäude wird während der Sanierung weiterhin uneingeschränkt genutzt. Auf die Belange der

Polizei insbesondere auf Schichtdienste und Sicherheitseinrichtungen ist Rücksicht zu nehmen. Dies

verlangt von allen Beteiligten ein hohes Maß an Feinfühligkeit im Umgang mit den Nutzern.

Aufgrund der Nutzung sind die Flächen um das Gebäude nur sehr beschränkt für

Baustelleneinrichtung nutzbar. Abstellflächen sind im Vorwege mit der Bauüberwachung und Polizei

abzustimmen. Grundlegend gilt der abgestimmten Baustelleneinrichtungsplan.

Die Arbeiten sind mit den geringstmöglichen Unannehmlichkeiten für die Nutzer, sauber,

geräuscharm und kundenfreundlich (rücksichtsvoll) vorzunehmen. Es sind hierfür nur besonders

rücksichtsvolle (umsichtige) Handwerker einzusetzen.

Sicherheitsüberprüfung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Sicherheitsbestimmungen der Polizei Folge zu leisten und

sich sowie seine Mitarbeiter und evtl. eingeplante Subunternehmer der "Sicherheitsüberprüfung" zu

unterwerfen. Daraus folgt: Sofort nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer unverzüglich

einen Fragebogen der Polizei Hamburg für jeden Arbeiter, Handwerker, Bauleiter und sich

eingeschlossen, die für die Ausführung der Arbeiten eingesetzt werden sollen, vollständig

auszufüllen, einschl. einer ausreichenden Anzahl von "Reserveleuten" (falls vorgesehene

Stammkräfte ausfallen), und sie direkt an die Polizei im Original mit

Kopie des Personalausweises zu übersenden. Auf dem Fragebogen müssen Name, Anschrift,

momentane Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit sowie die eigenhändige

Unterschrift eingetragen werden. Falls Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, gilt diese

Regelung auch für jeden tätigen Mitarbeiter der Nachunternehmer.

In der Regel dauert eine Überprüfung 4-8 Wochen, bei auswärtigen Personen können es bis zu 12

Wochen werden. Nur "überprüfte" Personen dürfen die Gebäude und die Gelände der Polizei betreten

und dort arbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, so dass der Datenschutz

gewährleistet ist. Firmen, die sich diesen Vorschriften nicht unterwerfen, sollten sich von vornherein

nicht für diese Arbeiten bewerben. Sie finden bei der Auftragserteilung keine Berücksichtigung. Wird

ein Fragebogen nicht fristgerecht übergeben und kommt es deswegen zu Terminverschiebungen des

Bauablaufes und Fertigstellungstermins, kann dies in letzter Konsequenz sogar zum Auftragsentzug

führen. Etwaige dadurch entstehende Kosten - auch gegenüber anderer Firmen gehen voll zu Lasten

an den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vorgenannten

Sicherheitsüberprüfungen während der Laufzeit des Vertrages bei Bedarf zu aktualisieren, so dass es

bei kurzfristigen Einzelabrufen nicht zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

Vereinbarungen über Termine in genutzten Bereichen stimmt der Auftragnehmer mit den Nutzern 

selbst bzw. nach Vorabstimmung mit den Architekten ab. Termine, welche die Nutzung von

Teilbereichen einschränken, sind den Nutzern rechtzeitig, d.h. mindestens 10 Werktage vor
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Arbeitsbeginn, mitzuteilen.

Über eventuell auftretende Behinderungen, die eine weitere Nutzung von Räumen oder Teilbereichen

unmöglich machen, sind der Auftraggeber und die bauüberwachenden Architekten unverzüglich zu

unterrichten.

Grundsätzlich ist die Nutzbarkeit und die Zugänglichkeit der Räume täglich zu gewährleisten. Bei

Arbeiten innerhalb von Räumen sind die ausführenden Firmen verpflichtet, die Fußböden, die Wände

und sonstige Gegenstände im Bereich ihres Arbeitsfeldes ausreichend abzudecken und zu schützen.

Abdeckmaßnahmen sind mit Folien bis 0,2 mm Stärke als Nebenleistung auszuführen, soweit in den

Positionen nicht anders angegeben. Verursachte Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.

Ausgebautes Material ist umgehend aus den Arbeitsbereichen zu entfernen.

Anfallende Stemm- und Bohrarbeiten sind so durchzuführen, dass Staub- und Lärmentwicklung

minimiert werden.

Zusätzlich sind im Vorwege ggf. vorhandene Rauchmelder vor Fehlalarm zu schützen.

Bei Nichteinhaltung der o.g. Reinigungs- und Räumungspflicht durch den AN sind die

bauüberwachenden Architekten oder der Auftraggeber nach sofortiger (erster) Aufforderung

berechtigt, die Arbeiten durch einen Dritten auf Kosten des AN durchführen zu lassen.

Werden - trotz bauseits erfolgter Voruntersuchungen - durch den AN Pilzbefall, Holzschwamm oder

gesundheitsschädliche Stoffe in Bauteilen festgestellt, ist die Bauüberwachung unverzüglich darüber

in Kenntnis zu setzen.

2. MASSNAHMEN

Am Gebäude werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

· Abbruch der Dacheindeckung, Einblasdämmung auf vorhandener bereits Altdämmung (KMF) und
Neueindeckung des Daches, Erneuerung von Regenrinnen und Fallleitungen

· Neue Fassadendämmung als Vorhangfassade und im EG mit Wärmedämmverbundsystem bestehend 
aus Putz im Außenwand- und Sockelbereich

· Erneuerung der Fenster im 1. und 2. OG
· Partielle Renovierung innen in Anschlussbereichen der Fassadensanierung und der TGA-Maßnahmen
· Herstellung von Innendämmungen in Decken- und Wandflächen im Kellergeschoss
· Einbau neuer Heizkörper,Lampen, Lüftungsgeräte und Raffstoresteuerungen durch die TGA- Gewerke,

sowie Umbau der Heizungsanlage

Die vorgenannten Maßnahmen sind nicht baugenehmigungspflichtig und werden ohne öffentlich bestellten
Bauleiter nach HBauO ausgeführt.

3. BAUSTELLENERSCHLIESSUNG

3.1 Baugrundstück
Die Lage des von der Baumaßnahme betroffenem Gebäude ist dem beigefügten Lageplan sowie dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.2 Grundstücks- und Baustellenerschließung
Das Grundstück befindet sich im Bezirk Hamburg-Rahlstedt und ist über die Scharbeutzer Straße zu
erreichen. Die Zuwegung erfolgt über die Hauptzufahrt und ist für den Schwerlastverkehr nur begrenzt
zugängig. Die Umfahrung mit Fahrzeugen über 3 m ist nicht möglich. Dies ist bei der Belieferung der
Baustelle und Lagerplätzen zu beachten. Die Parkplätze sind freizuhalten.
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Grundsätzlich stehen nur begrenzt Flächen als BE- und Lagerflächen zur Verfügung. Diese können dem
anliegenden Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden.
Bei weiterem Bedarf dürfen außerhalb der BE-Flächen nur zugewiesene Bereiche für Lagerung und
Anlieferung nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung und der Polizei genutzt werden. Diese sind
separat als Nebenleistung einzuzäunen.
Die Lagerung von Abbruchmaterialien ist nur in Container oder BigBag erlaubt. Die Stellflächen für die
Bauschuttcontainer sind begrenzt. Notwendige Stellflächen sind innerhalb der mit der Bauüberwachung
abgestimmten Frist wieder frei zu geben.

Der Baumschutz ist gem. Baumschutzsatzung Hamburg zu beachten.

Grundsätzlich muss unabhängig von den Baustelleneinrichtungsflächen die Nutzung aller Zu- und

Ausfahrten für die Polizei stets sichergestellt sein, Einsatzfahrzeuge dürfen nicht blockiert werden.

Die E-Ladesäulen der Polizeifahrzeuge sind freizuhalten.

Die Befahrung von befestigten Flächen ist nur bis 40 to erlaubt. (Das Befahren der Grünflächen ist nur unter
Beachtung des Baumschutzes mit Kleintechnik (4,5 to) erlaubt.)

Falls eine Befahrung mit schweren Fahrzeugen für die eigenen Leistungen erforderlich sein sollte, hat der
Auftragnehmer hierzu eigenverantwortlich geeignete Maßnahmen zu treffen, z.B. ein Auslegen mit
Stahlplatten zur Lastverteilung. Derartige Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Räumen und Herrichten der Geländeoberfläche für die Baustelleneinrichtung und die Gerüststellung wird
im Vorwege inklusive ggf. notwendiger Abbruchmaßnahmen bauseits durchgeführt.

4. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Die Fassaden, Traufen und das Dach sind über Gerüste erreichbar, die bauseits vom Gewerk Gerüstbau zur
Verfügung stehen.

Gerüst-Umbauten werden nur durch die beauftragte Gerüstbaufirma oder durch eine zum Gerüstbau
befähigte Person des AN durchgeführt.
Die vorhandenen Absturzsicherungen dürfen nicht demontiert oder geschwächt werden.
Alle Gerüstlagen sind durch die Nutzer des Gerüstes täglich von Bauschutt und Verschmutzungen zu
säubern. Bei Nichtbeachtung werden die Gerüstlagen kostenpflichtig gereinigt.

Das Gerüst und der Aufzug wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Temporäre Arbeitsgerüste bis 3,5 m Arbeitshöhe sind vom AN selbst zu stellen und zu unterhalten.

Alle benötigten Transporthilfsmittel sind vom AN in eigener Verantwortung in Abstimmung mit der
Bauüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und zu demontieren und in die Einheitspreise einzukalkulieren,
soweit dafür keine gesonderte Position vorgesehen ist. Die Mitbenutzung von Transporthilfen anderer
Gewerke ist zwischen den Firmen intern zu regeln.

Vom Gewerk Baustelleneinrichtung werden Baustelleneinrichtungen aufgestellt und vorgehalten, die von
allen Gewerken genutzt werden, wie z. B.
- Baustromversorgung
- Bauwasser
- Bauzaun
Vom Gewerk Gerüstbau werden ein Aufzug (800 Kg) und Abstellbühnen (AB) neben dem Aufzug zur
Verfügung gestellt. Jedes Gewerk wird vorab einmal in die Benutzung des Aufzuges eingewiesen.

Unterkünfte und Lagerräume im Gebäude stehen nicht zur Verfügung. Mannschaftsunterkünfte und
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geschlossene Lagerräume sind gewerkeweise entsprechend ihrem Bedarf zu stellen und gemäß VOB/C als
Nebenleistung zu kalkulieren. Vom AN gestellte Container sind in stapelbarer Ausführung zu stellen (siehe
BE-Plan).

Flächen für die Anlieferung, Baustelleneinrichtung und Lagerflächen stehen nur sehr begrenzt in Abstimmung
mit dem Nutzer zur Verfügung (siehe oben). Das Aufstellen eines Mobilkranes ist nur in Abstimmung mit dem
Nutzer gestattet und darf den Polizeidienst nicht behindern. Auffahrten und Zuwegungen sind freizuhalten.

Die Nutzung von öffentlichen Flächen vor dem Gelände sind nur mit eigenverantwortlich einzuholender
Genehmigung der Stadt Hamburg möglich. Die Kosten hierfür trägt der AN. Dies gilt bei Bedarf auch für den
Aufbau eines Mobilkranes.

Der Bieter hat für die Kalkulation die begrenzten Montageflächen und Anlieferungswege vor Ort zu
begutachten. Spätere Anmeldungen von Mehrkosten aufgrund von beengten Platzverhältnissen werden nicht
anerkannt.

Sämtliche Baumaterialien und Werkzeuge sind während der gesamten Bauzeit so zu sichern, dass von ihnen
keine Gefahren ausgehen können. Der AN ist für die Unversehrtheit von Baumaterial und Werkzeug selbst
verantwortlich.

Notwendige Schutz-, Entsorgungs-, zusätzliche Baustelleneinrichtungs- und Reinigungsmaßnahmen sind in
die EP´s einzukalkulieren, soweit dafür keine gesonderte Position vorgesehen ist.

5. LÄRMSCHUTZ
Die Baumaßnahme findet im genutzten Gebäude statt.
Als zulässige Ausführungszeit wird festgelegt:
Montag- Freitag von 7.00- 17.00 Uhr
Arbeiten an Samstagen sind in absoluten Ausnahmefällen nur nach Zustimmung der Bauüberwachung und
des Nutzers möglich. Die Terminplanung der eigenen Arbeiten ist grundsätzlich von Montags bis Freitags,
ohne Samstage, aufzustellen.
Ansonsten gelten die gesetzlich zulässigen Lärmgrenzwerte und -zeiten. Alle Arbeiten sind hinsichtlich der
Schallemissionen mit der Bauüberwachung abzustimmen.

6. MAßE/ PLANUNTERLAGEN
Sämtliche Zeichnungsmaße und Maße der Ausschreibung sind Ca.-Maße, da die Planung auf Grundlage der
vom Bauherren übergebenen Bestandspläne ohne vorheriges örtliches Aufmaß erfolgte.
Vor Beginn der Ausführung sind sämtliche für die Ausführung der Arbeiten erforderliche Maße vom AN am
Bau zu prüfen. Dies gilt auch für Maße, die sich aus verdeckter Konstruktion ergeben. Unstimmigkeiten sind
sofort mit der Bauüberwachung und dem Planer zu klären.

Revisions- und Dokumentationsunterlagen sind inkl. Herstellerbescheinigungen, Prüfzeugnisse, Zulassungen
und Gewährleistungsbescheinigungen bei der Abnahme zu übergeben. Bei Erstellung einer Werkplanung
sind Zulassungen und Prüfzeugnisse mit Vorlage der Werkplanung vom AN vorzulegen.

Werkplanungszeichnungen sind den Architekten mind. 2 Wochen vor Beginn der Fertigung in 1-facher
Ausführung zur Prüfung vorzulegen. Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen mit
einem Prüfvermerk für die Ausführung hinsichtlich Prüfung in architektonischer Hinsicht vom Architekten
versehen sind.

7. NACHTRÄGE
Sollte bei geänderter oder zusätzlich erforderlicher Leistung eine zusätzliche Vergütung notwendig sein, wird
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diese nur dann gewährt, wenn sie rechtzeitig vor Beginn der Ausführung dem Auftraggeber in Form eines
schriftlichen Angebotes angezeigt und schriftlich seitens des Auftraggebers zur Ausführung freigegeben
wurde.

8. ABRECHNUNG
Die Abrechnung erfolgt generell zum Nachweis und nach prüffähigem Aufmaß anhand von Zeichnungen. Ist
dies nicht möglich ist mit der Bauüberwachung  ein gemeinsames Aufmaß vor Ort durchzuführen.
Abrechnungsunterlagen sind leicht nachvollziehbar und übersichtlich zu gliedern. Sie sind in Papierform und
wenn möglich auch im GAEB-Austauschformat einzureichen. Die Positionsnummern des LVs sind zu
verwenden und die Reihenfolge einzuhalten. Handschriftlich eingereichte Aufmaße werden als nichtprüfbar
zurückgeschickt.

Stundenleistungen werden nur nach vorheriger Anmeldung und Freigabe durch den AG und der
Bauüberwachung vergütet.
Die Arbeitsnachweise/ Stundenzettel sind nach Ausführung wöchentlich einzureichen, dem
bauüberwachenden Architekten zur Prüfung vorzulegen und vom Auftraggeber freizugeben.

Alle Modalitäten zur Abrechnung sind in den Besonderen Vertragsbedingungen der Auftraggeberin geregelt
und sind zu beachten.

Die Sicherheitsleistungen sind in den Besonderen Vertragsbedingungen der Auftraggeberin geregelt und sind
zu beachten.

Verbrauchskosten/ weitere Umlagen
Etwaige Verbrauchskosten und Umlagen sind aus den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers
zu entnehmen.

9. AUSFÜHRUNGSTERMINE
Die Ausführungstermine sind dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen.

10. BAUBESPRECHUNGEN
Die Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen (in der Regel 1x pro Woche) mit einem
verantwortlichen Bauleiter ist Vertragsbestandteil und in die allg. Kosten entsprechend einzukalkulieren.

11. VORARBEITER/ POLIER/ FACHBAUÜBERWACHUNG
Jedes Gewerk hat einen verantwortlichen, deutsch sprechenden und gegenüber seinen Mitarbeitern
weisungsbefugten Polier oder Vorarbeiter der Bauüberwachung namentlich zu benennen. Der Vorarbeiter
muss während der Arbeiten vor Ort sein und für die Bauüberwachung per Handy erreichbar sein.
Der AN hat vor Arbeitsaufnahme einen verantwortlichen Fachbauleiter gem. §57 HBauO zu bestellen bzw. zu
benennen. Die eigenen Fachbauleiter- und Polier-Kosten müssen in den Einheitspreisen als Umlage
enthalten sein und werden nicht gesondert vergütet.

12. SICHERHEITS- U. GESUNDHEITSSCHUTZ
Es handelt sich um eine SIGEKO-pflichtige Baustelle. Den Anweisungen des bauseits gestellten SiGeKos ist
unverzüglich Folge zu leisten.
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1 ATV Dacharbeiten

1.1 Angaben zur Baustelle

1.1.1 Windzone: 2 innerorts, Gebäudehöhe ca. 12 m

1.1.2 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerüsten.

 Gerüste werden umlaufend bauseits gestellt als Arbeits- und Schutzgerüst mit
Dachdeckerfanggerüst:

 Lastklasse: 4

 Breitenklasse: W 09

 Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca. 10,00 m

 Standort: Umlaufend, zeitlich versetzt zum Dach über EG

 Aufbau gem. Bauzeitenplan

1.1.3 Art und Aufbau des Daches:
 - Pfetten-Walmdach auf tragfähiger Betondecke
 - Dachneigung ca. 2-5°
 - Dämmung im Bereich des Zwischenboden teilweise
   vorhanden
 - Bitumenabdichtung auf Holzschalung im Bestand
 - Traufhöhe ca. 11 m und 4 m

1.2 Angaben zur Ausführung

1.2.1 Das Dach des Altbau über 2. OG und das Dach Übergangsbaus (Brücke) werden im ersten
Arbeitsschritt neu gedämmt und abgedichtet. Nach dem Gerüstabbau werden die Dächer über EG
neu abgedichtet und gedämmt. Lediglich die Anschlussbereiche zur Vorhangfassade werden
vorgezogen.

1.2.2 Es sind eine Vielzahl verschiedener Dachdurchdringungen wie Sanitärbelüftung, Abluftanlagen und
Funkantennen etc. am Bestandsdach vorhanden. Die Durchführungen sind während der
Baumaßnahme vor Durchfeuchtung zu schützen.

1.2.3 Die offenen Dachflächen sind provisorisch gegen Sturm und Regen zu sichern. Alternativ können die
Abrissarbeiten und die Herstellung der Notabdichtung in Abschnitten ausgeführt werden.

1.2.6 Die verschiedenen Dämmstoffschichten/ - Dicken sind den LV-Positionen zu entnehmen.

1.2.7 Bei der Hinterlüftung ist die DIN 4108 zu beachten.

1.2.8 Für Konstruktionen der Gebrauchsklasse GK O nach
DIN 68800 ist kein chemischer Holzschutz einzusetzen.

1.2.9 Alle Verbindungsmittel sind mind. korrosionsgeschützt und bei freier Bewitterung
korrosionsbeständig auszuführen.

1.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

1.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der  Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen angegeben.

1.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

Die Baustelleneinrichtung wird gem. Einrichtungsplan bauseits
gestellt. Unterkünfte, Materialcontainer etc. die für die
Dachdeckerabeiten notwendig sind, werden nicht gesondert
im LV aufgeführt und müssen in die Baustellengemeinkosten
einkalkuliert werden.
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2 Art und Umfang der Leistungen /Geltungsbereich

Diese allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für das nachfolgende Leistungsverzeichnis, welches im
Wesentlichen folgende Leistungen beinhaltet:

Abbruch und Entsorgung
· Komplettabruch der Dachabdichtung

Dachdecker- und Dämmarbeiten
· Einblasdämmung im Dachzwischenraum
· Unterkonstruktionergänzung für die Technikaufbauten
· Dachrandverbreitung für die neuen Fassaden mit WDVS und der Vorhangfassaden.
· Ergänzung der Holzschalung
· Anschlüsse der Traufe
· Zusätzliche Dämmung der Traufbereiche

Klempnerarbeiten
· Schaffung einer provisorischen Dachflächenentwässerung während der Bauphase
· Die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre in  Zinkblech in Teilen in der Nenngröße des Bestandes

bei Haupt- und Nebendächern inkl. aller notwendigen Befestigungen, Anschlussbleche, Traufbleche, etc.
· Erneuerung der Standrohre
· Anschluss der neuen Dachflächenentwässerung an die bestehenden Grundleitungen
· Beschichtung der Dachrinnen gegen Bitumenkorrosion
· Andichtung von Dachdurchdringungen
· Wandanschlüsse und Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen

2.1 Gewährleistung:
nach §13 Nr.4 Absatz 1 VOB/B

2.2  Geltungsbereich:

2.2.1  Die ATV DIN 18339 „Klempnerarbeiten“ gilt für die Ausführung von Metall- Dächern, von
Metall-Wandbekleidungen mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen und von sonstigen
Klempnerarbeiten.
Die ATV DIN 18338 "Dachdeckungsarbeiten"gilt für die Dachdeckungsarbeiten einschließlich der
erforderlichen Dichtungs-, Dämmstoff- und Schutzschichten.

2.2.2  Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1
bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV DIN 18339 vor.

3 Bauablauf / Ausführung allgemein

3.1 Bauablauf

Die Ausführung der Arbeiten beginnt ab Oktober 2024 und soll bis zum September 2025 fertig gestellt
werden.  Nach der Fertigstellung der Vorhangfassade am Altbau werden die Dächer über EG neu gedämmt
und abgedichtet. Einzelne Termine sind dem Bauzeitenplan zu entnehmen.

3.2 Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.
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Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von
Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten.

Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.

Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu wählen, dass
Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese zuvor mit der
Bauüberwachung abzustimmen.

Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind mit Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind unter besonderer
Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen.

3.2.1 Abbrucharbeiten
Abbruchmaterial darf nicht auf dem Gerüst gelagert werden, sondern ist umgehend staubfrei in Container zu
schaffen.

Alle Abbrucharbeiten sind inkl. Ausbau, Schuttbeseitigung, Schutt laden, Abtransport, fachgerechter
Entsorgung, Container- und Kipp-/ Deponiegebühren zu kalkulieren.

Für die gesamten entsorgten Materialien sind prüfbare Entsorgungsnachweise bei der Bauüberwachung
vorzulegen.

Der Zugang zur Dachfläche erfolgt über das bauseits gestellte Gerüst.
In die Einheitspreise mit einzukalkulieren ist die regelmäßige Reinigung des Gerüsts von groben
Verschmutzungen durch das eigene Gewerk, inkl. fachgerechte Entsorgung der Reststoffe. Reinigung
mindestens einmal pro Woche.

Bei Feststellung von mit Schädlingen oder Schwamm befallenen Bauteilen ist sofort die Bauüberwachung zu
benachrichtigen.

Aufgrund des Einbaualters sind die bestehenden Dämmung als KMF- hältig einzustufen.
Bei Verdacht auf PAK haltige Baustoffe ist die Bauüberwachung zu informieren. Eine Beprobung vor
Baubeginn ist erforderlich. 

3.2.2 Dachddecker- und Dämmarbeiten

Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken entstehen.
Die Dachkonstruktion ist belüftet auszuführen

Direkt der Witterung ausgesetzte Befestigungselemente müssen aus korrosionsbeständigen Baustoffen
hergestellt sein.

Für nicht direkt der Witterung ausgesetzte Befestigungselemente von kleinformatigen Dachdeckungen sind
mindestens korrosionsgeschützte Baustoffe zu verwenden.
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Die Verlegung der Wärmedämmung hat inkl. aller Zuschnitte und Passtücke und nach den Werkvorschriften
des Dämmstoffherstellers zu erfolgen.

3.2.3 Klempnerarbeiten

Die überwiegende Anzahl der Titanzinkblechbauteile sind mit einem Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion
zu versehen.

Nach dem Einbau der Dachentwässerung ist darauf zu achten, dass keine Reste von Dämmmaterial bzw.
Verpackungsmaterial oder sonstige lose Materialien auf der Dachfläche zurückbleiben, die das
Entwässerungs-System verstopfen oder verunreinigen können.

3.2.4 Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer ist mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, dazu gehört auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.
Die Funktion des Aufzuges und des FI-Schutzes der Baustromverteiler sind täglich vor der Benutzung zu
prüfen.

4. Ausführung
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 3, gilt:

4.1 Allgemeines

4.1.1 Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B können insbesondere in Betracht kommen:
· Ungeeignete Art und Lage von Durchdringungen, Entwässerungen, Anschlüssen, Schwellen und

dergleichen.

4.1.2 Die Ausführungen der DIN 18338 und 18339 unter Punkt 3 sind zu beachten

4.2 Sonstige Dachdeckungs-, Dämm- und Klempnerarbeiten

Kehlen
Kehlen aus Metall sind auf beiden Seiten mit Wasserfalz auszuführen.
Ungelötete Überdeckungen müssen mindestens 100 mm betragen. Bei Kehlneigungen unter 15° (26,8 %)
müssen Überdeckungen wasserdicht hergestellt werden.
Bei kleinformatigen Deckungen sind Kehlen auf Lattung und Sparschalung möglich.

Sonstige Klempnerarbeiten
Die erforderliche Blechdicke ist in Abhängigkeit von der Größe, der Zuschnittbreite, der Formgebung, der
Befestigung, der Unterkonstruktion und dem verwendeten Werkstoff zu wählen. Dabei ist die Mindestdicke
für gekantete Dachrandabschlüsse, Mauerabdeckungen und Anschlüsse nach Tabelle 10 gem. DIN 18339
einzuhalten.

Dachrandabschlüsse, Mauerabdeckungen und Anschlüsse sind mit korrosionsgeschützten
Befestigungselementen verdeckt anzubringen.

Abdeckungen müssen eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Abstand von den zu schützenden
Bauwerksteilen aufweisen.

Ecken sind regensicher auszuführen.

Aufgesetzte Kappleisten sind mindestens alle 250 mm, Wandanschlussschienen mindestens alle 200 mm zu
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befestigen.

Dachrinnenhalter sind in die Schalung bündig einzulassen und versenkt zu befestigen.

5. Stoffe, Bauteile

5.1 Dämmarbeiten
Alle Dämm- und Dichtungsmaterialien sind auf trockenem Untergrund zu lagern und einzubauen. Rollen sind
stehend zu lagern.

Zum Nachweis des Fabrikats der angebotenen Dachbahnen und Dämmmaterialien dürfen die Banderolen
erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Gleiches gilt für die Verwednung der Einblasdämmung.

Das Herstellen von Öffnungen, Anarbeitungen und Aussparungen an vorhandene Bauteile und
Einrichtungsgegenstände sind in die Einheitspreise mit einzurechnen, soweit nicht eine gesonderte Position

dafür genannt ist.

5.2 Dachdeckungsarbeiten
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:
Für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile sind die Normen und Anforderungen gem.  ATV DIN 18338
Punkt 2 zu berücksichtigen.

5.3 Klempnerarbeiten
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:
Für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile sind die Normen und Anforderungen gem.  ATV DIN 18339
Punkt 2 zu berücksichtigen.

Alle Verbindungsmittel und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit keine gesonderte
Position dafür vorgesehen ist.

Holzbauteile
Alle einzubauenden Hölzer, die nicht in GK 0 ausgeführt werden können, sind allseitig imprägniert nach DIN
68800, Gefährdungsklasse 2, Holzfeuchte max. 20% zu kalkulieren und zu liefern. Schnittstellen sind vor Ort
nachzustreichen.

Stahlbauteile
Alle Verbindungsmittel wie Schrauben, Bolzen, Anker und dergleichen sind in Edelstahl V2A auszuführen,
soweit in den Positionen nicht gesondert beschrieben

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt einzubauen, soweit nicht gesondert beschrieben. Stückverzinkung d > 8
my gemäß DIN EN ISO 1461. Nach dem Verzinken ist das örtliche Schweißen, Bohren, Flexen und
Pinselverzinkung unzulässig.
Alle Stahlteile sind vor dem Verzinken entsprechend der Detailplanung vorzubohren.

Blechbauteile
· Alle Zinkblech-Bauteile sind gem. DIN EN 988 u. 1179 in Titanzink auszuführen, z.B. Rheinzink o.glw.

6 Nebenleistungen/ Besondere Leistungen

6.1 Nebenleistungen sind ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 4.1, sind im Abschnitt 4.1 der ATV DIN
18338+18339 geregelt

6.2 Besondere Leistungen

6.2.1 Anzeichnen der Rohrschellen zur Montage der Montageblöcke im WDVS.
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7 Normen und Richtlinien
Grundlage für das Angebot und die Ausführung sind neben diesen Technischen Vorbemerkungen die
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), die Allgemeinen
Vertragsbedingungen (im Speziellen ATV DIN 18299, 18338,18339) VOB/C sowie alle anwendbaren
DIN-Normen , Regel bzw. Richtlinien einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter in der
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung, sowie

Richtlinien
· Flachdachrichtlinien, für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen
· ZVDH-Regelwerk- Fachregeln des Dachdeckerhandwerkes

Des Weiteren sind zu beachten:
· die allgemein anerkannten Regeln der Technik
· die Unfallverhütungs-Vorschriften der Berufsgenossenschaften

· die Sicherheitsmerkblätter der Bauberufsgenossenschaft
· die Ausführungsrichtlinien des jeweiligen Produktherstellers über die Verarbeitung der Werkstoffe nach

den neuesten Regeln der Technik und in der jeweils gültigen Fassung
· die einschlägigen und nicht gesondert aufgeführten Vorschriften, technischen Informationen, Richtlinien

und Zulassungsbestimmungen der Fach- und Herstellerverbände in der jeweils gültigen Fassung
· die Ausführungsrichtlinien des jeweiligen Produktherstellers über die Verarbeitung der Werkstoffe nach

den neuesten Regeln der Technik und in der jeweils gültigen Fassung
· die Regeln der am Ort der Leistungserbringung geltenden DIN-Normen
· alle einschlägigen und nicht gesondert aufgeführten Vorschriften, VDE- und VDI-Bestimmungen, welche

sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung nach den neuesten Regeln der Technik
beziehen

· Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren
Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

· Baustellenverordnung (BaustellV)
· Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
· GUV-Richtlinien

Der AN hat die Herstellerunterlagen dem AG vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Bei Widersprüchen ist die
Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Hinweis:
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Weitere Normungen Dachdeckerarbeiten und Klempnerarbeiten

DIN 4109-1

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen
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DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl -

Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl -

Teil 2: Überwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN 68365

Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3

Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und

Holzprodukten

DIN EN 350
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und

Holzprodukten gegen biologischen Angriff

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen

DIN EN 516
Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege,

Trittflächen und Einzeltritte

DIN EN 546

Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 10088-1

Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen

Stählen für allgemeine Verwendung

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung

Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 19-1
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren
Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. Teil 1 Außenbereich

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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VdS 2021
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2216
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine Anwendungen -
Spezifikationen

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung

DIN EN ISO 4042
Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme

IVD-Merkblatt Nr. 25:
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 963
Merkblatt 963: Technischer Leitfaden: Dächer aus Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Euro Inox

ZSHK-Merkblatt T16
Merkblatt Bekleidungen von Oberflächen an Schornsteinen und Abgasanlagen in Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T17
Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T76
Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

ZSHK-Richtlinien
Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade (Klempnerfachregeln)
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

8 Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gem. DIN 18338/9.

9 Sonstige Angaben
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Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung gem. Planliste beigefügt.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen
den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen.
Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen
sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und
aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet
werden.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Abbrucharbeiten

01.1 Temporäre provisorische Regenentwässerung

Provisorische Regenentwässerung während der Arbeiten mittels
flexiblem geschlossenen Rohr, provisorischen Rinnen und
Kanaleinleitung bzw. Anschluss an Stand- oder Fallrohr:
· Anschluss an die neuen oder prov. Rinneneinläufe mittels

Spannschelle (DN 100-150)
· einmaliges Umsetzen an die neuen Rinneneinläufe
· Verziehen des Flexrohres am Gerüst inkl. Lagesicherung

mittels Rohrschelle
· sichere Entwässerung durch Einleitung in die vorhandenen

Regenwasseranschlüsse
· Ausführung im Zuge der Demontage und Neubau der

Dachentwässerung

Rohr:  DN 100 gerillt, Länge ca. bis ca. 5 m

Es ist ein jederzeitiger Schutz gegen Wassereinbruch zu
gewährleisten.

Bauteil und Lage: prov. Dachentwässerung im Bereich
  des Daches über EG

8 Stk EP.......................... GP ............................

01.2 Beprobung PAK

Beprobung des Altabdichtung auf PAK (teerhaltig) als
chemische Untersuchung rechtzeitig (mindestens 14 Tage
vorab) vor Beginn der Abbrucharbeiten durchführen.

Bauteil und Lage: Dach über 2. OG und EG

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.3 Entfernen, Zwischenlagern und Wiederverlegen von  Betonplatten

Vorhandene Beton- Plattenbeläge abschnittsweises
demontieren und zum Wiedereinbau zwischenlagern:
· Betonplatten  aufnehmen und auf andere Dachflächen

zwischenlagern
· Plattenbeläge vor Beschädigungen und Verschmutzung

schützen
· Trennvlies und Bautenschutzmatten (Gummigranulat ca. 1

cm dick) aufnehmen und entsorgen
· Reinigen mit Hochdruckreiniger und Wiedereinbau nach

Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten inkl. neuer
Bautenschutzmatten unterhalb der Betonplatten

Entfernung zum
Zwischenlager: bis 40 m,
Abmaße Plattenbelag: 5 cm, 50 x 50 cm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 19



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Breite der Flächen: 0,5- 1,0 m bei Flucht- und
 Wartungswegen
Bauteil: Betonplatten der Dachfläche über 
 2. OG

20 Stk EP.......................... GP ............................

01.4 Zulage längere temporäre prov. Regenentwässerung

Zulage zur Vorposition für die Montage von längeren
Riffelrohren:
Abrechnung:  je weiterem m über 5 m Länge hinaus

25 m EP.......................... GP ............................

01.5 Demontage Dachausstieg mit Metallabdeckung

Demontieren und Entsorgen der bestehenden Dachausstiegluke
wie Vorposition jedoch
· Demontage der Metall - Dachausstiegsluke mit

Holz-Unterkonstruktion auf Holzrahmen mechanisch
befestigt

Abmaße:  ca. 140 x 80 cm Dachausstieg
Bauteil und Lage: Dachausstiege Hauptdach Altbau

Stk EP.......................... GP ............................

01.6 Regenrinne, halbrund, Nenngröße bis DN 250 ausbauen und entsorgen

Dachrinnen und weitere Kantbleche aus Zinkblech inkl. aller
Form- und Verbindungsstücke, Rinnenhalter, Böden, Bögen,
Ablaufstutzen, Halterungen, Rinneinhangblech unterhalb der
Dachabdichtung, Rinnenverkleidung und Befestigungsmittel
ausbauen und entsorgen.
Die Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Rinneneinhangblech: Abwicklung ca. 20 cm
Lochblech:  Abwicklung ca. 15 cm
Bauteil und Lage: Dachentwässerung aller Dächer

180 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.7 Regenfallrohre Nenngröße bis DN 125 ausbauen und entsorgen

Fallrohre aus Zinkblech und PVC inkl. aller Form- und
Verbindungsstücke, Schellen, Halterungen, Übergangshauben,
Stutzen, Bögen und Befestigungsmittel,
ausbauen und entsorgen.

Untergrund:  Beton, Holz-UK ca. 8 cm, 
  WDVS 8 cm auf Mauerwerk
Bauteil und Lage: Fallrohre aller Geschosse

65 m EP.......................... GP ............................

01.8 Demontage der Dachabdichtung auf Holzschalung

Vorhandene Dachabdichtung bis auf die Holzschalung
rückstandsfrei entfernen:
· mechanische Demontage der mehrlagigen

Bitumendachbahnen (bis zu 3-4 Lagen ca. 1 cm)
· rückstandsfreier Abbruch zur Aufnahme einer neuen

Dachabdichtung
· die fachgerechte Entsorgung erfolgt durch den AN zum

Nachweis in einer gesonderten Position
· Herstellen der Notdachabdichtung/ Dampfsperre/

Dachabdichtung erfolgt in einer separaten Position
· Die Abrissfläche ist wetterabhängig so groß zu wählen, dass

eine Notabdichtung bis zum Ende des Tages hergestellt
werden kann. Die Baustelle ist regensicher zu verlassen.
Wassereinbrüche sind auszuschließen.

· Die Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.
· Die Entsorgung der Bitumenabfälle erfolgt in einer separaten

Position.

vorh. Dachabdichtung: 3-4 lagige Bitumenabdichtungsbahnen

Maximaler Laufweg
auf dem Dach: 50 m bis zum Gerüstaufzug

Eine Zwischenlagerung von großen Mengen auf dem Dach ist
aus statischen Gründen nicht erlaubt.

Bauteil und Lage: Dach Altbau jedoch in Teilflächen
  bis 100- 200 m² gem. Baufortschritt
  und Dach über EG im separatem
  Bauabschnitt

860 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.9 Zulage für das Entfernen der Dachabdichtung 

an den Dachdurchführungen (z.B. Abluftanlagen)

Zulage zur Vorposition für den Abriss der oberen
Dachabdichtungsbahn an den Ablufthauben:
Demontage der Dachabdichtung seitlich der rechteckigen und
runden Ablufthauben, Lichtkuppel und Dachlüfter;
Untergrund: Stahlblech, Kunststoff bzw. Bitumendachbahn
Die Abdichtungsränder sind mit Anpressleisten gesichert und
ebenfalls zu demontieren und zu entsorgen
Abrechnung nach lfd. Meter

45 m EP.......................... GP ............................

01.10 Zulage für das Entfernen der Dachabdichtung an aufgehenden Bauteilen

Demontieren der Dachabdichtung mehrlagig am
Mauerwerksanschluss wie Vorposition jedoch
· Entfernen + Entsorgen des Schleppstreifens der

Bitumenabdichtungsbahn und Flüssigkunststoff ca. 30 cm
über OK Dachabdichtung

· oberseitige Versiegelung des Wandanschlusses mit
Flüssigkunststoff ist vollständig zu entfernen und zu
entsorgen

· Vorab sind bauseits die Fassadenbauteile der
Vorhangfassade zurückzubauen. Eine entsprechende
Vorlaufzeit ist zu berücksichtigen.

Dachabdichtung: 2-4 lagig
Bauteil und Lage: alle aufgehenden Wände hinter
 bestehender VHF, Anschluss zum
 Pfostenriegelfassade der "Brücke"

65 m EP.......................... GP ............................

01.11 Entsorgung der Bitumenbaustoffe

Entsorgung der demontierten Dachabdichtungsbahnen aus
Bitumen der Vorpositionen zum Nachweis.
Abfallschlüssel: 170302
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein in to .

16 t EP.......................... GP ............................

01.12 Dachlüfter etc. ausbauen und entsorgen

Die Dachdeckung durchdringende Einbauten demontieren
und entsorgen inkl. dazugehöriger Formteile wie Flansche z.B.
Dachlüfter, Dunstrohre und weitere Dachdurchgänge
verschiedener Abmessungen.
Inkl. Rückbau der Dachabdichtung

Abmessungen: Dachlüfter DN 100
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 22



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formen: rund oder rechteckig
Material: Metall und Kunststoff,
 inkl. Abdeckung mit Metallgitter oder
 Haube aus Metall

Die Durchführungen sind bis zur Montage der neuen
Durchgangselemente und Verwahrungen vor Regen zu sichern,
und provisorisch zu verkleben.

15 Stk EP.......................... GP ............................

01.13 Unterkonstruktioon der Solaranlage ausbauen und entsorgen

Dachdurchdringende Einbauten der  alten Solaranlage
demontieren und entsorgen:
· Die Demontage der Solaranlage erfolgt bauseits durch die

TGA Gewerke
· Das Öffnen und Schließen des Untergrundes (Holzschalung)

erfolgt in einer separaten Position.
· Freilegen der Grundplatten in der Dämmebene (KMF

beachten)
· Montageschrauben (4 Stk je Element) im

Dachzwischenraum auf der Betondecke lösen und entsorgen
· Demontage und Entsorgung des Bauteils inkl. Dichtkranz

bzw. dazugehörigem Flansch
· alte Dämmung wieder richten.
· Die Dachöffnungen sind für den Einbau der

Einblasdämmung zu verwenden.
· Die Durchführungen sind bis zur Montage der neuen

Durchgangselemente und Verwahrungen vor Regen zu
sichern und provisorisch zu verkleben.

Abmessungen: Quadratrohr  100 x 4 
 mit Grundplatte 250 x 250 x10 mm
Länge: ca. 1,8 m
Material: Metall (Eisen) verzinkt
Untergrund: Betondecke, 
 Holzschalung mit Bitumenabdichtung
Transportwege: über Gerüst bzw. Aufzug bis 75 m

Bauteil und Lage: Durchdringungsbauteile der UK 
 der alten Solaranlage

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.14 Lose Wärmedämmung im Dachrandbereich ausbauen

Wärmedämmung in Kleinflächen im Dachrandbereich ausbauen
und entsorgen:
· Vollständige rückstandsfreie Demontage/ Entnahme der

Mineralwolldämmung als Zwischensparrendämmung,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einstufung aufgrund der Erstellungszeit KMF, K2
krebserzeugend,einschließlich der erforderlichen
Schutzmaßnahmen für den Ausbau von Dämmstoffen aus
KMF

· Verpackung der Schadstoffe am Entnahmeort
· Ausführung im Zuge der Abbrucharbeiten des Dachrandes
· Dachrand säubern/ aussaugen
· Ausbau und Entsorgung nach TRGS 521, die

Expositionsklasse 2 ist zu beachten, eine Waschgelegenheit
und Bauwasser werden bauseits bzw. vom AN zur
Verfügung gestellt

· Verpackung in Big Bags zur Zwischenlagerung in
geschlossenem Container (Schutz vor Regen und
Entnahme)

· Am Ende des Arbeitstages sind alle Gefahrenstoffe aus dem
Arbeitsbereich zu entfernen und sicher in Containern bzw.
Abfallbehältern zu lagern

· ggf. entwichenen Gefahrstoffen in die Umgebung sind täglich
zu kontrollieren und sofort zu beseitigen

· Inkl. Entsorgung gem. Abfallgesetz, einschließlich
Entsorgungsnachweis

Untergrund: Dachzwischenboden
Dämmung:  WLS 040,  h= 10 cm, Streifenförmig
Abfallschlüssel: 17 06 03

Das Dämmmaterial ist am Entnahmeort zu verpacken
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Bauteil und Lage :  Dämmung im Dachrandbereich

36 m² EP.......................... GP ............................

01.15 Holzkonstruktion/ Dachschalung des Dachrandes 

der Flachdachabdichtung aufnehmen und entsorgen

Demontieren und Entsorgen der Holzschalung als Zugang in die
Dachebene:
· Demontieren der Holzschalung und dessen skizzenhafte

Dokumentation zur Aufmaßerstellung
· Befestigung im Bestand auf einer Holz- Unterkonstruktion/ 

Dachsparren und auf den Mauerwerk-/ Betonkronen
· Abmaße der Dachschalung ca. 2,4/ 10 cm als Schalbrett
· streifenförmig (ca. 30 cm breit) bzw. quadratisch ca. 75 cm

breit aufnehmen in Teilabschnitten bzw. in Abstimmung mit
dem AG, der Bauüberwachung oder dem SiGeKo
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· inkl. Entsorgung
· Der Teilabbruch ist als Tagesleistung inkl. der erforderlichen

Notdachabdichtung einzutakten

Bauteil und Lage:  Schalung des Dachrandes (ca. 50 %)
 weitere notwendigen Dachöffnungen/
 Bauteilöffnungen auf den Dächern

140 m² EP.......................... GP ............................

01.16  Freischneiden im Bereich der Wanddämmung

Streifenförmig ca. 12 cm Freischneiden der Holzschalung für
die Dämmung an aufgehenden Bauteilen:
· Kontrolle der Lage der statischen Holzunterkonstruktion

durch Probeschnitt alle 90 cm
· Entfernen der Holschalung mittels Multitool oder

Handkreissäge; Schnittführung unterhalb der Sockelleiste
des WDVS/ VHF im Abstand von 15 cm Höhe

· Zuschnittbreite ca. 12 cm
· inkl. Abtransport und Entsorgung

Schalung:  ca. 24 mm stark 10 cm breit; Nadelholz
Bauteil und Lage: Holzschalung in Bereich des
    Gebäudeversatzes zwischen
    EG und 1. OG

24 m EP.......................... GP ............................

01.17 Demontage weiterer Holzbauteile 

Demontieren und Entsorgen aller weiteren Holzkonstruktionen
des Dachrandes oder weiterer Bauteildurchführungen:
· Demontieren der Holzkonstruktion und dessen skizzenhafte

Dokumentation zur Aufmaßerstellung
· Befestigung auf Beton oder Holz konstruktiv/ mechanisch
· Holzkonstruktion ggf. mehrteilig
· Abmaße des Holzbauteile in Höhe ca. 8-12 cm und Breite

ca. 10 - 20 cm
· inkl. Entsorgung

Bauteil und Lage:  Dachrand umlaufend,
 Hilfskonstruktionen von Dachbauteilen
 wie z.B. Dachausstiegluke

1,5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.18 Demontage Sekuranten

Demontage und Entsorgung der Sekuranten:
· Demontage im Zuge der Neuabdichtung
· Befestigung der Sekuranten an Dachschalung mechanisch

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Dachergänzungskonstruktionen

02.1 Dachrandergänzung - mit Kantholz im Bereich Dach Altbau

Lieferung und Montage eines Kantholzes für die
Dachranderweiterung im Bereich der Vorhangfassade:
· Montage ggf. im Zuge der statischen Ertüchtigung der VHF-

Fassade und vor der Montage der OSB-Plattenergänzungen
(siehe Positionen: "OSB-Plattenergänzung... ")

· ggf. einseitiger Zuschnitt des Kantholzes nach örtlichen
Gegebenheiten notwendig (Schnitttiefe bis 15 cm).

· fluchtrechte seitliche Montage an den vorhanden Sparren
mittels Stabbolzen

Maße Kantholz B/H/ L: 8/12/ 60 cm,
 Kalk-Ansatz: 0,90 m je m Dachrand
Material: Schnittholz S10
Befestigung: konstruktiv 1 Stück je Sparrenfeld:
 2 Stk Stabbolzen dn 12 mm
 nach ETA-Zulassung, ;
Sparrenabstand: ca. 70 cm

Bauteil und Lage: umlaufender Dachrand des
 Daches über 2. OG
Zeichnung: PK38-A-430/ 431
Abrechnung: nach lfm Dachrand

120 m EP.......................... GP ............................

02.2 Dachrandergänzung - mit Kantholz im Bereich WDVS

Ausführung wie Vorposition jedoch:
· Ausführung im Zuge des 2. Bauabschnittes vor den WDVS

Arbeiten
· Zusätzlich Montage von Winkelverbindern als zusätzliches

Auflager

Maße Kantholz B/H: 12/8/70 cm
Bauteil und Lage: umlaufender Dachrand des
 Daches über EG
Befestigung: zusätzlich:
 Winkelverbinder 105 x 105 x 3 mm
 mit Rippe verzinkt,
 nach ETA-Zulassung, ;
 1 x 6 Kammnägel 4,0 x 60 mm
 6 Stk Schrauben verzinkt 3,5 x 20 mm 
Zeichnung:   PK38-A-436

70 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.3 Herstellen einer Belüftungsebene

Herstellen einer Belüftungsebene durch Zuschnitt eines
vorhandenen Kantholzes in der Sparrenebene im Teilbereich
des Daches über EG (WDVS):
· Ausführung im Zuge der Dachrandergänzung
· Kantholz (Druckholz zwischen den Sparren) mittels

Pendelhubsäge oberseitig um 2 cm längs einkürzen
· ggf. vorab Herstellen eines Bohrloches zum Einsetzen der

Hubsäge
· Die Dachschalung ist für diese Arbeiten nicht umfangreicher

als zur Dachrandergänzung aufzunehmen. Der Anschnitt
erfolgt vorderseitig.

· Ausführung nach Rückbau des alten WDVS 

Abmaße Kantholz B/H: 12/12 cm
Material: Schnittholz S10
Sparrenabstand: ca. 70 cm

Bauteil und Lage: umlaufender Dachrand des
 des Daches über EG mit WDVS
Zeichnung: PK38-A-436

70 m EP.......................... GP ............................

02.4 OSB-Plattenergänzung über belüftetem Dachaufbau

am Dachrand

Liefern und Montieren einer OSB Platte streifenförmig oberhalb
der Dachrandergänzung mit Kantholz:
· nach Montage des Kantholzes (siehe Vorpositionen)
· ggf. Schalungsergänzungen innerhalb der Dachfläche von

kleinen TGA-Installationen
· Befestigung mechanisch alle 15 cm mit 3,1 x 75 mm Nägel

gerillt oder gleichwertig in Sparren und Kantholz der
Dachrandergänzung (siehe Vorposition)

· Stoßpunkte sind nur im Bereichen der Sparren anzuordnen.
Freie Stöße sind nicht gestattet.

· Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Sparrenabstand: 70 cm
Material: OSB 3, 25 mm gem. EN 13986
Breite der Ergänzung: i.d.R 30 (80%) 30-60 cm (20 %)
Bauteil und Lage: Dachrandergänzung aller Dächer
 in Bauabschnitten von ca. 15 - 25 m
Zeichnung:   PK38-A-376-378/430-436

180 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.5 OSB-Plattenergänzung über belüftetem Dachaufbau

von weiteren Dachöffnungen

Ausführung wie Vorposition jedoch:
Schließen von Dachöffnungen für:
· die Herstellung der Einblasdämmung, 
· Dämmungsergänzungen an aufgehende Bauteile
· von Öffnungen für die TGA- Gewerke
· die großflächige Öffnung zur Verstärkung der

Dachkonstruktion (Größe ca. 30 m²)
Die Ausführung erfolgt im Zuge der Abbrucharbeiten in zwei
Bauabschnitten.

Öffnungsgrößen:  überwiegend 0,5-1 m²

Bauteil und Lage: Holzschalungsergänzung aller Dächer
 

70 m² EP.......................... GP ............................

02.6 größfläching OSB-Plattenergänzung über belüftetem Dachaufbau

Ausführung wie Vorposition jedoch:
als Verstärkung der vorhanden Holzschalung in Teilbereich
· Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung

Sparrenabstand: 70 cm
Material:   OSB 3, 15 mm gem. EN 13986
Flächen:   > 10 m²

Bauteil und Lage: Holzschalung auf vorhandener Holzschalung
    auf dem EG- Dach

20 m² EP.......................... GP ............................

02.7 Statische Ertüchtigung des Dachtragwerkes

Liefern, zuschneiden/ abbinden und montieren von
Konstruktionsvollholz für die statische Ertüchtigung der
Dachkonstruktion 
· Aufmaß und Abbund erfolgt vor Ort 
· inkl aller Befestigungsmittel
· zur Verstärkung der Bestands-Konstruktion werden neue

Stiele, Diagonalen und Laschen an den Knotenpunkten und
unterhalb der Standfüße des Lüftungsgerätes montiert

· Ausführung im Zuge der Abbrucharbeiten
· Öffnung der Dachschalung in gesonderter Position
· Ausführung der Statischen Scheibe gem. nachfolgender

Position

Konstruktionsvollholz
Material:  C24 nach DIN EN 14081
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Abmaße:  Stiel: ca. 0,6 m, 16/16 cm
    Laschen: 10/12 cm, Länge ca. 0,60 m
    Diagonale: 10/10 cm, Länge gesamt 1,20 m
Abbundlänge: gesamt ca. 40 m

Befestigungs-
mittel:   je Knotenpunkt (insgesamt 18 Stück)
    Winkel 105 (8 Kammnägel 4,0 x 50,
    1 Stk FAZ M10/80),
    6 Holzbauschrauben spleißarm M10/140,
    2 Holzbauschrauben spleißarm M8/120

Bauteil und Lage: Holzkonstruktion des Daches Über EG im
    Bereich der neuen Lüftungsanlage

0,7 m³ EP.......................... GP ............................

02.8 OSB-Plattenergänzung im Dachraum

Liefern und Montieren von OSB- Platten zur horizontalen
Aussteifung des Dachstuhls im Bereich der Lüftungsanlage 
· Ausführung im Zuge der Abbrucharbeiten und nach Rückbau

der Dachschalung
· Zuschnitt nach örtlichen Gegebenheiten inkl. Schrägschnitt

aufgrund der Dachneigung
· Befestigung mechanisch alle 15 cm mit 3,1 x 75 mm Nägel

gerillt oder gleichwertig in Sparren und Kantholz der der
Vorposition

· Die Anordnung erfolgt entlang der Sparren und senkrecht zu
den Sparren, sodass ein umlaufender rechteckiger Rahmen
im Dachzwischenraum entsteht

Höhe Zwischenraum: ca. 40-70 cm
umlaufende Länge: ca. 16-20 m 
Material: OSB 3, 25 mm gem. EN 13986
Bauteil und Lage: statische Scheibe im
 Dachzwischenraum im Bereich
 unterhalb des Lüftungsgerätes
 

15 m² EP.......................... GP ............................

02.9 Trägerplatte zur Aufnahme der Dachabdichtung aufgehende Wand mit Gefälle montieren

Zementboardplatte (für die Flachdachabdichtung geeignet) zur
Aufnahme der Dachabdichtungbahn an aufgehender Wand am
Gebäudeversatz montieren:
· Zuschnitt gem. keilförmiger Geometrie des

Gebäudeversatzesvon 20-35 cm
· streifenförmig Verdübeln und Kleben gem.

Herstellervorschriften im Bereich der aufgehenden Wand
         

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

· Anordnung >15 cm über Dach EG
· Unterkonstruktion aus Traglatten gem. nachfolgender

Position montieren.
· vor Verschließen des Hohlraumes montieren einer

Wärmedämmung gem. gesonderter Position
· Für die weiteren Arbeitsschritte grundieren

Putzträgerplatte:
Brandverhalten: nicht brennbar A1-2 s1,do
 nach DIN En 13501-1
Eigenschaften: frostsicher, wasserbeständig.
 Widerstand gegen Schimmel,
 hohe Tragkraft
Plattendicke: 12,5 mm
Länge Gebäude-
anschluss: ca. 2 x 15 m

Zeichnung:   PK38-A-432+433

10 m² EP.......................... GP ............................

02.10 Dachlattung zur Unterkonstruktion der Trägerplatte montieren

Lieferung und Montage einer Dachlatte, Befestigung
mechanisch unterseitig am Gebäudeversatz:
· Ausführung als Unterkonstruktion der Vorposition.
· Zuschnitt zu 10 % keilförmig
· Befestigung alle 25 cm mit Schlagdübel 6/80 zu 50 %

unterseitig in Betondecke (oberer UK-Punkt)
· Befestigung auf Holzschalung mechanisch alle 25 cm

konstruktiv mit Holzschrauben.

Dachlatten:
Material: Schnittholz S10, 4 x 6 cm

Abrechnung: nach eingebauter Länge
Bauteil und Lage: Unterkonstruktionsholz der
  Trägerplatte zum Ausgleich des
  Gebäudeversatzes
Zeichnung: PK38-A-433

60 m EP.......................... GP ............................

02.11 Kleinteile Holzbauteile  wie ehem. Lüfter schließen

Schließen von kreisrunden Aussparungen alter
Dachdurchdringungen innrerhalb der Holzschalungsebene, die
nicht mehr wiederverwendet werden:
· unterhalb der Holzschalung montieren einer

Holzunterkonstruktion wie z.B: Holzlatte bzw. Schalbrett, 
Verschraubung von oben
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 31



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

02 Titel Dachergänzungskonstruktionen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· kreisrunde Ergänzung der Holzschalungsebene mittels OSB-
Platte oder Schalbrett.

Ausschnittgrößen:  bis DN 150
Schalungsstärke:  24 mm

10 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Dachergänzungskonstruktionen, Netto: ...............................
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03   Titel   Wärmedämmarbeiten

03.1 Windsogberechnung, Entwässerungsberechnung

Für die Sicherung der Abdichtung gegen Windsog ist ein
statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 einschließlich DIN
EN 1991-1-4/NA und DIN EN 1990 einschließlich DIN EN
1990/NA durch den AN auszuführen:

Aufbau: verklebt/ mechanisch
Dachgefälle: ca. 3%, minimal 2 %
Windzone: 2
Windlastrelevante Angaben: Gebäudehöhe bis ca. 15 m
Standort: Hamburg, Innerorts

Erstellen einer Entwässerungsberechnung nach
DIN 1896-100, 2016-12 für die Bemessung und Anzahl der
Freispiegelentwässerungen DN 125 . Die
Entwässerungsabläufe auf den Flachdächern (4 Stück auf
Alt-Dachfläche und 2 Stück je Teildach EG) müssen
ausreichend für Starkregen und Jahrhundertregen dimensioniert
sein.

Oberflächen Dach : Bitumenabdichtung/
 Elastomerabdichtung
 ohne Auflast, Fläche ca.860 m²

Anwendungskategorie
Abdichtungsbahn: K2, mind. 2% Gefälle
Gefälle allgemein: ca. 3 %

Alle Unterlagen sind 14 Tage vor Ausführung der Dampfsperren
der Bauüberwachung vorzulegen.

1 Psch GP ............................

03.2 Bituminöser Voranstrich nicht lösemittelhaltig liefern und auftragen

Einmaliger Voranstrich für bituminöse Dampfsperre:
Bitumen-Voranstrich nicht lösemittelhaltig, vollflächig,
dünnschichtig mit Bürste, Rolle oder geeignetem Gerät
auftragen.

Untergrund: Zementboardplatte
Material: Bitumen Voranstrich auf nicht
 Lösemittelbasis für außen,
 gem. DIN 18195-2
Aufbringmenge: mind. 0,30 kg/m²

Gew. Fabrikat:  '.........'
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 33



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

03 Titel Wärmedämmarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage:  Voranstrich am Gebäudeversatz,
 bzw weitere aufgehende Wände

Zeichnung: PK38-A-433

25 m² EP.......................... GP ............................

03.3 Dampfsperre liefern und verlegen

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen - Dampfsperrbahn nach
DIN EN 13970 teilbereichen verlegen:

· Ausführung in geringen Teilbereichen in Abstimmung mit der
Bauüberwachung

· Naht- und Stoßüberdeckung 8 –10 cm breit dicht
verschweißen

· Nähte und Stöße versetzt anordnen.
· Trennfolien vorab entfernen und an der Nahthinterkante

mind. 3 cm kalt verkleben
· Nähte sind mit weicher Flamme zu schließen
· Stöße mit dem Handbrenner egalisieren
· Die benötigten Dämmkeile werden in einer separaten

Position abgerechnet.

Dampfsperre:
oben:  feinbestreut,
unten:  folienkaschiert,
 Kaltselbstklebemasse
Trägereinlage:  Aluminium-Polyester-
 Kombination mit Glasvlies/
 Gittergelege
Dicke: >2,5 mm
Zugverhalten max. Zugkraft
DIN EN 12311-1 (N/ 50 mm): längs: > 1000; quer: > 1000
Zugverhalten Dehnung
DIN EN 12311-1: längs: 2; quer: 2 %
Geradheit DIN EN 1848-1: 20 mm / 10m
Wasserdampfdurchlässigkeit
(sd- Wert) DIN EN 1931: > 1500 m

gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Befestigung: verdeckte Befestigung mit
 Schrauben mind. 4,8 x 50 und
 Halteteller ca. 4-5 Stk/m² gem.
 Windsogberechnung, 
 vollflächige Verklebung an aufgehenden
 Bauteilen
Bauteil und Lage:  1. Lage der Dachabdichtung auf
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Übertrag: ................................

 der Holzdachschalung und
 aufgehenden Bauwerken als
 Notabdichtung im Zuge von
 Bauteilöffnungen

15 m² EP.......................... GP ............................

03.4 Wärmedämmung an schrägem Gebäudeanschluss d= 12 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Liefern und Montieren einer EPS-Dämmung im Bereich des
Gebäudeversatzes im Dachzwischenraum:
· Wärmedämmung keil- und streifenförmig vertikal und

horizontal an den aufgehenden Bauteilen mittels
EPS-Kleber befestigen

· Die Dämmung ist dicht an die horizontale
Hohlräumdämmung anzuschließen.

· Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher
Bauteilabwicklung.

· Die notwendige Demontage der Dachschalung erfolgt gem.
gesonderter Position

· Ausführung im Zuge der Abbrucharbeiten im 2.
Bauabschnitt

Dämmung:
Dicke: 12 cm
Wärmeleitfähigkeit: WLS 035
streifenförmig: ca. 20 - 50 cm
Ausführung: als Perimeterdämmung
Klebeuntergrund: Betondecke und
 Mauerwerk

Bauteil und Lage: Dämmung an aufgehenden Bauteilen,
 aller Dachflächen

Zeichnung:  PK38-A- 432

25 m² EP.......................... GP ............................

03.5 Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen d= 18 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Liefern und Montieren einer EPS-Dämmung im Bereich
aufgehender Bauteile:
· Wärmedämmung keil- und streifenförmig vertikal an den

aufgehenden Bauteilen mittels EPS-Kleber befestigen
· rechteckiger Ausschnitt zur Aufnahme einer Dachlatte

4 x 6 cm zur Befestigung der Abdichtung am oberen Rand.
Die Montage der Dachlatte wird in einer separaten Position
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Übertrag: ................................

abgerechnet.
· Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher

Bauteilabwicklung

Dämmung: EPS nach DIN EN 13163
Anwendungskurzzeichen: DAA-dm (nach DIN 4108-10)
Befestigung:  Verklebung vollflächig
Brandverhalten Euroklasse:  RtF-E, nach DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit: < 0,035 W/(m・K) EN 13163
Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl: μ = 70
Druckspannung bei
10% Stauchung:  σ10 ≥ 100 kPa DIN EN 826
Stärke: 18 cm
streifenförmig: ca. 15 - 30 cm
Ausführung: als Perimeterdämmung

Klebeuntergrund: Beton, Zementboard-Platte
 Dampfsperre, Bitumen, GFK,
 Mauerwerk

Bauteil und Lage: Dämmung an aufgehenden
 Bauteilen des Daches über EG

Zeichnung: PK38-A-432/433

20 m² EP.......................... GP ............................

03.6 Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen d= 6 cm, WLS 035 liefern und verlegen

Ausführung wie Vorposition jedoch:

Dämmung: EPS nach DIN EN 13163
Stärke: 18 cm
streifenförmig: ca. 30 - 45 cm
Ausführung: 
 als Perimeterdämmung

Bauteil und Lage: Dämmung an aufgehenden
 Bauteilen des Daches über EG
 im Bereich der "Brücke" (Übergangsbau)

Zeichnung: PK38-A-377

5 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.7 Montage einer Dachlatte in Dämmung an aufgehenden Bauteilen

Lieferung und Montage einer Dachlatte 4 x 6, S10 und
Befestigung auf einer 18 cm ausgeklinkten Perimeterdämmung
zur Lagesicherung der Dachabdichtungsbahn.

Befestigungmittel: Konstruktiv z.B., Langschaftdübel
 alle 50 cm im Holz versenkt

Bauteil und Lage: Dämmung an aufgehenden
 Bauteilen des Daches über EG

Zeichnung: PK38-A-432/433

30 m EP.......................... GP ............................

03.8 Kehlleisten, 5/5 cm liefern und verlegen

Kehlleisten bei Flachdachabdichtung im Bereich der
Wandanschlüsse bzw. aufgehenden Bauteilen als
Dreiecks-Kehlleisten vollflächig verkleben. Die
Wärmedämmung ist ggf. in diesem Bereich auszusparen.

WLS (EN ISO 10456): 035
Brandverhalten DIN EN 13501-1: B1
Schenkellänge: 50/50 mm
Druckfestigkeit (EN 826): >100 kPa

Befestigung auf der Holzschalung bzw. auf der Dampfsperre.

Zeichnung: PK38-A-377/432/433

75 m EP.......................... GP ............................

03.9 Einblas-Wärmedämmung Dachzwischenraum, WLS 040, 10 cm

Lieferung und Einbau eines Einblasdämmsystem für ein
belüftetes Flachdach:
· Verlegen einer Trennlage nach Anweisung der

Bauüberwachung gem. gesonderter Position
· Dämmschicht aus Steinwolleflocken trocken oder unter

Zugabe eines Benetzungsmittels (z.B. Wasserschaum) auf
die Deckenebene einbauen

· die notwendige Zugänge gem. gesonderter Position sind
entsprechend der Tagesleistung einzuplanen und wieder zu
schließen

· Die Höhe des Dachzwischenraumes beträgt 20- 60 cm
· Die KMF Bestandsdämmung wird nicht entsorgt. Die

Arbeiten der Einblasdämmung sind unter den Regeln der
TRSG 521 durchzuführen

· Die Belüftungsebenen im Dachrandbereich sind frei zu
halten. Eine freier Lüftungsquerschnitt von 2-4 cm sind
einzuhalten.
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Übertrag: ................................

Dämmung:
Material:  Steinwolle, WLS 040 nach DIN 4108-4,
 als Einblasdämmung
Aufbaustärke: i.M. 10 cm
Anwendungsgebiete: nach DIN 4108-10:DI dk, wk, zk,
Brandschutz: A1 nach DIN EN 13501
Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q; mit oberseitiger Markierung;

Bauteil und Lage: Dämmung des Dachzwischenraumes
 im Dach über 2. OG

Zeichnung: PK38-A-430/431

470 m² EP.......................... GP ............................

03.10 Einblas-Wärmedämmung Dachzwischenraum, WLS 040, 6 cm

Ausführung wie Vorposition jedoch:

Dämmung:
Aufbaustärke: i.M. 6 cm

Bauteil und Lage: Dämmung des Dachzwischenraumes
 im Dach über EG

Zeichnung: PK38-A-432/433/436

390 m² EP.......................... GP ............................

03.11 Verlegen einer Trennlage unterhalb der Einblasdämmung

Verlegen einer Trennlage (z.B PE- Folie 0,1 mm) inkl.
Verklebung an den Stößen gem. Herstellerangaben  nach
Anweisung der Bauüberwachung

20 m² EP.......................... GP ............................

03.12 streifenförmige Dämmungsergänzungen der Dachränder aus Steinwolle 

d = 8/10 cm WLS 035

Lieferung und Montage von mineralischen Dämmplatten an den
Dachrändern für den Übergang der neuen Fassadendämmung
zur Zwischenraumdämmung:

· Ausführung im Zuge der Einblasdämmung
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Übertrag: ................................

· die Platten sind so anzuordnen, das die Belüftungsebenen
im Dachrandbereich frei bleiben. Eine freier
Lüftungsquerschnitt von 2-4 cm ist zu gewährleisten.

· Zuschnitt der Dämmplatten streifenförmig bis 30 cm breit
· Einbau mit Überstand/ Anschluss zur Fassadendämmung

gem. Detailplanung ca. 10 cm
· Plattenstärke zwischen 8-10 cm, kalkulatorisch sind 10 cm

anzubieten

Dämmung: Steinwolldämmplatten nach
 DIN EN 13162
Anwendungskurzzeichen: DI/ DZ/ WAB (nach DIN 4108-10)
Befestigung:  lose Verlegung
Brandverhalten:  Klasse A1, nach DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit: < 0,035 W/(m・K) EN 13162
Druckspannung bei
10% Stauchung:  σ10 ≥ 30 kPa DIN EN 826
Zugfestigkeit senkrecht
Dämmstärke: 8/10 cm

Bauteil und Lage: Dämmung der Dachränder und 
 aufgehenden Bauteilen,
 Hohlraum 2-lagig am
 Gebäudeversprung

Zeichnung: PK38-A-376-378/430-436

240 m EP.......................... GP ............................

03.13 streifenförmige Dämmungsergänzungen an aufgehender Wand 

d = 10 cm WLS 035

Ausführung wie Vorposition jedoch:
· Zuschnitt der Dämmplatten streifenförmig bis 60 cm breit

Dämmstärke: 10 cm
Befestigung:  vollflächig verklebt oder
 mechanisch befestigt 
 nach Wahl der AN
Bauteil und Lage: aufgehende Wand im
 Dachzwischenraum Dach EG
Zeichnung: PK38-A-377

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.14 Montieren von Sekuranten

Liefern und Montieren von Sekuranten
Abstand max. 5 m vom Dachrand und 7,5 m untereinander
inkl. Eindichtung im Bitumendachdach:
· Sekuranten mechanisch auf Holzschalung und Sparren mit 

Edelstahlschrauben gem. Herstellerangabe befestigen
· nach Flachdachabdichtung Anker und Sicherungsring auf

Dachabdichtung montieren
· Einfassung des Sekuranten mit Flachdachabdichtung

verschweißen
· Schrumpfschlauch als oberen Abschluss montieren
· Sicherungsöse aufschrauben und Abdeckung montieren.

Untergrund: Sparrendach mit Holzschalung
 als Flachdach
Länge der Stütze: 60  cm

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Sekuranten auf Flachdach mit
 Holzaufbau aller Dächer mit Bitumen- 
 oder Kunststoffbahnen

22 Stk EP.......................... GP ............................

03.15 Dachlüfter DN 150

Systemlüfter aus Polyurethan, in den Nennweiten DN 150. Mit
fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x
495 mm) passend zur Dachabdichtung aus
Bitumenschweißbahn liefern und fachgerecht montieren:
· Ausschnitt DN 170 in die Dachschalung und

Notdachabdichtung herstellen
· inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 750 mm

langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid,
· Montage des Systemlüfters mit Regenhaube
· inkl. Andichtung an die Dampfsperre

Lüfter:
Nennweite: max. DN 150 innen  (160 außen)
Aufbau: - Anschlussrohr
 - Grundplatte mit eingeschäumter Manschette
   für Dampfsperre der o.g. Position
   incl. Dichtring,
 - PE Rohr,
 - Grundplatte mit eingeschäumter Manschette für
   Flachdachabdichtung aus Bitumendichtbahn
   inkl. Dichtring und Regenabweiser,
 - Regenhaube
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Übertrag: ................................

Länge: ca. 750 mm

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: beschädigte Dachentlüfter auf
 gesamter Dachfläche nach
 Angabe der Bauüberwachung

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.16 Flachdach Entspannungslüfter Dachraumbelüfter DN 100 Bitumen-Anschluss

Entspannungslüfter aus PVC oder Polyurethan, in der
Nennweiten DN 100. Mit fest eingeschäumter
Wunschanschlussmanschette (500 mm x 500 mm) passend zur
Dachabdichtung aus Bitumenschweißbahn liefern und
fachgerecht montieren:
· Ausschnitt DN 110 in die Dachschalung und

Notdachabdichtung herstellen
· Montage des Lüfters mit Regenhaube
· inkl. Andichtung an die Dampfsperre
· Anordnung gem. DIN 4108 und in Abstimmung mit der

Bauüberwachung

Lüfter:
Nennweite: max. DN 110 innen
Aufbau: - Grundplatte mit eingeschäumter Manschette
   für Dampfsperre der o.g. Position
 - PVC/ PE- Rohr,
 - Grundplatte mit eingeschäumter Manschette für
   Flachdachabdichtung aus Bitumendichtbahn
   inkl. Dichtring und Regenabweiser,
 - Regenhaube

Länge: ca. 400 mm

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Entspannungslüfter auf 
 der rückwertigen EG Dachfläche nach
 Angabe der Bauüberwachung

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.17 Lichtkuppel liefern und montieren

Liefern und Montieren einer Lichtkuppel aus Acrylglas, mit
wärmegedämmtem Metall-Aufsatzkranz, angeformter
Tropfkante und Schlagregenschürze, mit Beschlägen sowie
notwendigen Öffnungsvorrichtungen, alle Befestigungsmittel
feuerverzinkt:
· Aufmaß vor Ort
· Montage unmittelbar nach der Demontage der alten

Lichtkuppel
· Lage an die vorhandene Dachöffnung der Betondecke oder

der Holzschalung des Sparrendaches anpassen

Dachausstieg:
Größe:  120 x 120 cm
Aufsatzkranzhöhe:  50- 60 cm
Kuppelfarbe:  RAL 9016
Form der Abdeckung: konvex
U-Wert (DIN 4108-4/ inkl. Aufsetzkranz
EN 1873): mind. 1,1 W/m²K
Gesamtenergiedurch-
lass nach DIN EN 410: g < 0,52
Dachneigung:  bis 5°
durchtrittsicheres Glas

weitere Ausstattung:
¨ Aufsatzschürze zur Anbindung der Dampfsperre
¨ Stahlbleche für Anbindung der Bitumendachabdichtung

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Lichtkuppel des EG-Daches

3 Stk EP.......................... GP ............................

03.18 Dachausstieg-Lichtkuppel liefern und montieren

Liefern und Montieren einer Lichtkuppel aus Acrylglas,  mit
wärmegedämmtem Metall-Aufsatzkranz, angeformter
Tropfkante und Schlagregenschürze, mit Beschlägen sowie
notwendigen Öffnungsvorrichtungen, alle Befestigungsmittel
feuerverzinkt:
· Aufmaß vor Ort
· Montage unmittelbar nach der Demontage des alten

Dachausstieges/ der Lichtkuppel
· Lage an die vorhandene Dachöffnung der Betondecke

anpassen

Dachausstieg:
Größe:  80/140 bis 100/150 cm
Aufsatzkranzhöhe:  25 cm
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03 DacharbeitenLV

03 Titel Wärmedämmarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kuppelfarbe:  RAL 9016
U-Wert (DIN 4108-4): AK: 0,6 W/m²K
 UP: 1,1 W/m²K
Dachneigung:  max. 3%
Abdeckung: durchsturzsicher

weitere Ausstattung:
¨ Leiter mit Leiterhalterung (Raumhöhe ca. 3,5 m)

nach BG-Richtlinien
¨ Aufsatzschürze zur Anbindung der Dampfsperre/

Flachdachabdichtung

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Dachausstieg Dach über EG

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Wärmedämmarbeiten, Netto: ...............................
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04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Dachrand- und Klempnerarbeiten

04.1 Herstellen einer Kastenregenrinne mit Rinneneinhang

Herstellen des Dachrandes aus Rinneneinhangblech mit
Einhangblech, Rinnenhalter und Kastenrinne aus Titanzink der
Nenngröße bis 400 mm:
· Zn-Nackenblech/ Rinneneinhangblech mit Falz,

Einhangblech einschließlich der erforderlichen
Dilatationselemente liefern und montieren.

· Die Befestigung an Zementfaser-/Holzspanplatte mittels
Schrauben hat zur Aufnahme der Längendehnung flexibel
durch Schiebehafter zu erfolgen.

· Kastenrinne aus Titanzink, mit vorderer runder Wulst und
rückseitigem Wasserfalz, einschließlich Rinnenhalter Feder
+ Feder ca. alle 80 cm, Dehnelemente/
Bewegungsausgleicher (alle 15 m) liefern und an der
Unterkonstruktion montieren und Stoßstellen weichlöten

· inkl. Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion:
auf dem Rinneneinhangblech
und innerhalb der Rinne

· Gefälle zu den bauseitigen Fallrohranschlusspunkten im
Erdreich

Rinneinhang: 0,8 mm
Material:  Titanzink
Zuschnitt: bis 300 mm
Kantungen: 2-3

Rinnenhalter: Feder-Feder,
Material: in Qualität der Rinne

Kastenrinne: DIN EN 612: 400-Zn-X
Material: Titankzink, EN 988
Größe: Zuschnitt 400, Breite 150 mm
 nach Berechnung des AN,
 0,8 mm
Wulst: Klasse X
Werkstoffdicke: Klasse A

Korrosionsschutzanstrich:
Farbton:  des nach Vorgabe des AG (grau)

gew. Fabrikat:  '.........'
                           (vom Bieter einzutragen)

Lage/ Bauteil: alle Dachränder
Zeichnung: PK38-A-378/430-436

165 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 DacharbeitenLV

04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.2 Zulage Rinneinhablech als Verbundblech

Zulage für die Lieferung und Montage des Rinneinhangbleches
als Verbundblech zur Aufnahme der Kunsstoffbahn.
Das Verbundblech ist als lineare Befestung der Dachabdichtung
auszulegen.

Größe/ Kantungen gem. Vorposition

Bauteil und Lage: Verbundblech des Dachrandes
    für das Dach über 2.OG 
    (Altbau)

110 m EP.......................... GP ............................

04.3 Zulage: Endböden der Regenrinne liefern und montieren

Endböden passend für Zinkdachrinne der Vorpos. liefern 
einbauen und Weichlöten, als Zulage,
inkl. Schutzanstrich

4 Stk EP.......................... GP ............................

04.4 Zulage: Eckausbildungen der Regenrinne liefern und montieren

Zulage für die Herstellung der Traufentwässerung an den
Gebäudeecken als Zusatz zur Vorposition
"Herstellen des Rinneneinhangs und Montage der Regenrinne"

Abrechnung: je Gebäudeecke inkl. aller Nebenarbeiten

6 Stk EP.......................... GP ............................

04.5 Rinneneinhangstutzen DN 100 liefern und montieren

Rinneneinhangstutzen geschweißt (gerader Stutzen) passend
zur Rinne der Vorposition und Anschluss eines Fallrohres
Nenngröße DN 100,
inkl. Schutzanstrich,
liefern und einbauen als Zulage zu den Vorpositionen der
Regenrinnen

Material: Titanzinkblech EN 988, DIN EN 612
Form: G (konisch und gerade), quadratisch
Nenngröße: DN 100
Rinne: Zuschnitt bis 400 mm

8 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 DacharbeitenLV

04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Titanzink-Fallrohr - DN 100 liefern und montieren

Fallrohre, aufgeteilt nach den erforderlichen Längen in gefalzter
Ausführung einschließlich Regenrohrschellen liefern und
montieren und an die Rinnenstutzen bzw. Fallrohrbögen
anschließen.
Rohrschellen sind im WDVS-Bereich mit PU-Dichtstoff zu
versiegeln bzw. vor den Armierungsarbeiten vorzumontieren.

Fallrohr: DIN EN 612: 100-Zn-X
Material: Zinkblech EN 988, geschweißt
Form: rund
Blechdicke: 0,8 mm
Durchmesser: bis DN 100

Bauteil und Lage: Fallrohre der Kastenrinne

220 m EP.......................... GP ............................

04.7 Zulage: Regenrohrformteile liefern und montieren

Formstücke, wie Bögen, Abzweige, Übergangsrohre,
Bewegungsausgleichstücke
usw., entsprechend der Materialspezifikation
der Vorposition liefern und montieren.

Material: Zinkblech
Blechdicke:   bis 0,8 mm
Durchmesser:  bis DN 100

24 Stk EP.......................... GP ............................

04.8  Standrohr mit Übergängsstück liefern und montieren

verzinktes Standrohr DN 100
der Vorposition liefern und montieren.
Standrohr aus Stahl feuerverzinkt der Länge 50 cm

8 Stk EP.......................... GP ............................

04.9 Trittschutzblech für Wandanschluss liefern und montieren

Metallprofilabdeckung zum Schutz des Mauerwerkanschlusses
der Abdichtung und als Fensterbankanschluss.
· Ausführung als Trittschutzblech bis auf den

Oberflächenbelag der Dachabdichtung ggf. mit Einhangblech
· Montage im Zuge der Montage der Pfostenriegelfassade.

Inkl. Perimeterdämmunterlage von 4-5 cm und Anbindung
der oberen Abdichtungslage.

· Zur Funktion der Regensicherheit ggf. die obere Abdichtung
des Bleches durch einen PU-(Hybrid) Dichtstoff versiegeln.

· Die Befestigung erfolgt mechanisch inkl. Befestigungsmittel.
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03 DacharbeitenLV

04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Werkstoff:  Zinkblech
Blechbreite:  ca. 450 mm
Kantungen: 3 Stück
Blechdicke:  0,8 mm

Einhangblech:
Zinkblech 1 mm, 430 mm

Bauteil: Pfostenriegelfassadenanschluss am Flachdach
 
Lage: hinterer Flachdachanschluss Dach über EG

Zeichnung: PK38-A-377

6 m EP.......................... GP ............................

04.10 Abtropfblech unterhalb der Rinne liefern und montieren

Abtropfblech unterhalb der Rinnenkonstruktion liefern und
montieren:
· Einteiliges Abtropfblech inkl. Einhangblech liefern und

montieren.
· Die Schenkellänge im EG ist mit dem WDVS-Errichter und

der Bauüberwachung aufgrund des zu verwendenden
Belüftungsprofils abzustimmen

· Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu
befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen. 

Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material:  Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 350 mm
Kantungen: 2
Einhangblech: 1,0 mm
Material:  Alu
Zuschnitt: bis 350 mm
Kantungen: 1

Unterkunstruktion: Holzschalung des Dachrandes bzw. 
 OSB- Platte

Lage/ Bauteil: alle Dachränder des Daches
 über EG im 2. Bauabschnitt 
 und der Brücke im 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-378/ 436

65 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.11 Abtropfblech als Abdeckung der VHF liefern und montieren

Abtropfblech wie Vorposition jedoch:
· Abdeckung überkragt die Vorhangfassade und wird jedoch

unterhalb der Rinnenkonstruktion geführt
· Die Schenkellänge (Abdeckbreite) ist mit dem VHF-Errichter

und der Bauüberwachung abzustimmen
· Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu

befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen. 

Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material:  Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 4
Einhangblech: 1,0 mm
Material:  Alu
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 3

Unterkunstruktion: Holzschalung des Dachrandes bzw. 
 OSB- Platte

Lage/ Bauteil: alle Dachränder des Daches
 über EG im 2. Bauabschnitt 
 und der Brücke im 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-430/ 431

105 m EP.......................... GP ............................

04.12 Zulage für den  Ausschnitt der Fallrohre

Zulage für den kreisrunden oder 4-eckigen Ausschnitt des
Abpropfbleches für den Einlauftopf der Fallrohre inkl.
Aufkantung zur Wasserabweisung.
Ausschnitt ca. 120-130 mm

4 St EP.......................... GP ............................

04.13 Dachrandprofil liefern und montieren

Dachrandprofil oberhalb der Pfostenriegelfassaden liefern und
montieren:
· Einteiliges Abtropfblech mit 5 cm Aufkantung inkl.

Einhangblech liefern und montieren.
· Die Schenkellänge im EG ist mit dem Errichter der

Pfostenriegelfassade und der Bauüberwachung aufgrund
der Anschlusshöhen abzustimmen.

· Alle Bleche sind mechanisch an der Dachrandschalung zu
befestigen. Die Befestigungsmittel sind verdeckt
anzuordnen. 
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04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abtropfbleche 1tlg.: 1,0 mm
Material:  Alu eloxiert
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 2
Einhangblech: 1,0 mm
Material:  Alu
Zuschnitt: bis 550 mm
Kantungen: 1

Unterkunstruktion: Holzschalung des Dachrandes bzw. 
 OSB- Platte

Lage/ Bauteil: Dachrand der Brücke des 1. Bauabschnitt
Zeichnung: PK38-A-376

6 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Dachrand- und Klempnerarbeiten, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 49



Leistungsverzeichnis LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Dachabdichtungsarbeiten

05.01   Bereich   Dachabdichtung mit Bitumenbahnen

05.01.1 Herstellen einer 2-lagigen Bitumenflachdachabdichtung

Liefern und Verlegen einer Dachabdichtung zweilagig mit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn (PYE) mit Glasvlies,
selbstklebend:
· 1. Lage als Elastomer-Dachdichtungsbahn zur Aufnahme

der Windsogsicherheit bei einer Holzstärke der
Unterkonstruktion von 24 mm, vollflächig Naht- und
Stoßüberdeckung > 8 cm mechanisch befestigt verlegen.
Ausführung im Zuge der Einblasdämmung im 2.
Bauabschnitt.

· obere Lage aufschweißen, Brennerflamme nur auf
Oberbelagsbahn richten

· Nähte versetzt anordnen
· Bitumenbahnen entsprechend der Witterung lagern (z.B.

Hitzeschutz und Vortemperierung beachten)
· evtl. zusätzliche mechanische Befestigung in Randbereichen

gem. separater Position

untere Abdichtungsbahn:
Material: PYE-KTG KSP 3,5
 mit Glasvlies
(Anwendungskategorie: K 2, (nach DIN 18531)
Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendung: DU
Dicke: 3,5 mm
Befestigungsart: kaltselbstklebend, nagelbar
Brandverhalten von außen: Broof (t1)
ZugverhaltenDIN EN 12311-1:  N / 50 mm ³: > 1000 (Zug)
Dehnung DIN EN 12311-1: längs: > 2% quer: > 2%
Geradheit: < 20 mm/10m
Oberfläche  oben: folienkaschiert
 unten: Abziehfolie,
 Selbstklebemasse
weitere Mindestanforderungen der Flachdachrichtlinie sind
einzuhalten

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

obere Abdichtungsbahn:
Material: PYE-KTP (300) S5
 mit Polyestervlies
Anwendungskategorie: K 2
Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendung: DO
Dicke: 4 - 5 mm
Befestigungsart: kaltselbstklebend
Brandverhalten von außen: Broof (t1)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 DacharbeitenLV

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ZugverhaltenDIN EN 12311-1:  N / 50 mm ³: > 1000 (Zug)
Dehnung DIN EN 12311-1: längs: > 2% quer: > 2%
Geradheit: < 20 mm/10m
Oberfläche  oben: Schiefer natur
 unten: Abziehfolie,
 Selbstklebemasse 
 mit Schweißnaht
weitere Mindestanforderungen der Flachdachrichtlinie sind
einzuhalten

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Untergrund: Holzschalung mind. 24 mm
Dachgefälle: max. 5°
Windzone: 2
windlastrelevante Angaben: Gebäudehöhe ca 11,0 m,

Bauteil und Lage: 1. Lage der Dachabdichtung auf
  der Holzdachschalung und
  aufgehenden Bauwerken als
  Notabdichtung im Zuge von
  Bauteilöffnungen/ Dacheinstiege für
  die Ausführung der Einblasdämmung,
  2. Lage vollfächig,
  Dach über EG
Zeichnung:  PK38-A-376-378+436

390 m² EP.......................... GP ............................

05.01.2 Zulage Technikbereiche

Zulage für die Dachabdichtungsarbeiten im Bereich von
Zuleitungen und Kabelführungen:
Mehraufwendung für das gestörte Arbeiten unter Kabelbrücken
bzw. durch Umsetzung von Technikbauteilen und dadurch
resultieren Zweifachabdichtung der oberen und unteren
Abdichtungslage.

Abrechnung:  nach Fläche + 50 cm zusätzliche
    Abdichtungsbreite
Bauteil und Lage: Abdichtung des Daches im Bereich der
     "Brücke" (Übergangsbauwerk)
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03 DacharbeitenLV

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 m² EP.......................... GP ............................

05.01.3 Randbefestigung Dachabdichtung, linerare Befestigung

Randbefestigung der Dachabdichtung an den Dachrändern,
Attikaanschlüssen und aufgehenden Bauteilen als lineare
Befestigung mit korrosionsgeschützen Befestigern
Anzahl: 3-5 Stk/ m gem. Windsogberechnung des AN

Dämmungsaufbau: ohne
Untergrund: Holzschalung

90 m EP.......................... GP ............................

05.01.4 Anschlüsse Bitumendach an Lichtkuppeln

Dachabdichtungsanschlüsse an neu bzw. an bestehender
Lichtkuppel mit Bitumenbahnen als Zulage zur Position
Dachabdichtung gem. Flachdachrichtlinie wie folgt:

· Dachabdichtung mit Klebeflansch mindestens 12 cm
Überlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) beachten

· Haftbrücke auf Klebefläche des Aufsatzkranzes auftragen
· vollständiges Einfassen mit der Dachabdichtung bis zum

oberen Rand des Aufsatzkranzes mindestens 15 cm über
der OK Flachdach

· Die benötigten Dämmkeile werden in einer separaten
Position abgerechnet.

· Klemmschiene gem. nachfolgender Position
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03 DacharbeitenLV

05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anzahl der
Eckanschlüsse: 12 Stk
Anschlusshöhe: ca. 30 - 40 cm
Lichtkuppel: 3 Stk rechteckig 120 x 120 cm
Material Bitumenbahn: siehe Hauptposition
Beanspruchungsklasse: K2
Eigenschaftsklasse: E 1

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslänge.
Die verwendete zusätzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position 2- lagige Flachdachabdichtung abgerechnet.

20 m EP.......................... GP ............................

05.01.5 Zulage für Wandanschlussschiene an der Lichtkuppel

Liefern und Herstellen eines oberen Abdichtungsanschlusses
an der Lichtkuppel mittels Wandanschlussschiene/
Klemmschiene mit Trittschutz als Zulage zur Vorposition inkl.
obere Abdichtung als Zulage zur Vorposition:
· Hochführen und Zuschneiden der 1. und 2. Abdichtungsbahn
· mechanische Befestigung der Schiene mittels Nieten
· oberseitig vor Nässe mit Dichtstoff sichern

Befestigung: mittels Metallnieten
Untergrund: GFK des Aufsatzkranzes
Aluschiene: H < 50 mm,
Trittschutz: H= 15 cm
Auführung: linienförmig
 (siehe Lichtkuppel/ Tageslichtspots
 der Vorpositionen)
obere Abdichtung: PU-(Hybrid) Dichtstoff,
 Farbe nach Wahl des AG

Bauteil: Lichtkuppeln und Tageslichtspots
 des Daches über EG

20 m EP.......................... GP ............................

05.01.6 Anschlüsse Bitumendach an aufgehende Bauteile

Dachabdichtungsanschlüsse an den aufgehenden Bauteilen
mit Bitumenbahnen wie "Anschlüsse Bitumendach zu den
Lichtkuppeln" jedoch:

· Dachabdichtungsbahnen zuschneiden mit mindestens
12 cm Überlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) an das Bauteil führen

· hierzu beide Lagen der Dachabdichtung aufkleben
· Grundierung der Klebeflächen
· Die benötigten Dämmkeile werden in einer separaten

Position abgerechnet.
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Klemmschiene gem. nachfolgender Position

Anschlusshöhe: ca. 40 cm
Material Bitumenbahn: siehe Hauptposition
Beanspruchungsklasse: K2
Eigenschaftsklasse: E 1

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslänge.
Die verwendete zusätzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position 2- lagige Flachdachabdichtung abgerechnet.

Bauteil und Lage: Andichtung von Bauteilen wie
 Lüftungsanlagen etc.

10 m EP.......................... GP ............................

05.01.7 Wandanschluss an aufgehende Wände im VHF-Bereich herstellen

Herstellen des Wandanschlusses wie Vorposition jedoch:
· ohne Anpressleiste (oben)
· Lieferung und Montage einer Dachlatte
· mechanische Befestigung nur auf Außenwand mit KS-

Steinen und Betonzwischendecken

Bauteil und Lage: Wandanschluss der Dachabdichtung im
    Bereich zum Altbau und Anbau (1999)
    unter einer VHF

75 m EP.......................... GP ............................

05.01.8 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere
Abdichtungslage mit Flüssigkunststoff:
· Prüfen und Reinigen des Untergrundes
· Haftprüfung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf

Lacke etc.)
· Voranstrich herstellen
· Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenförmig um die

Durchdringung in Abdichtung einrollen,
· vollständiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm über den

Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlösung mit Härter
Verbrauch: 150 - 200 g/m²

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Vlies:
Material: Polyestervlies
Abmessung: ca. 35 x 35 cm
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flächengewicht: ca. 110 g/m², d= ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit: <25 daN/ 10 cm

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Abdichtung:
Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch:  ca. 3 kg/ m²
Farbe: schwarz
Hagelbeständig: HW 5
Wasserdampf-
Diffussionswiderstand: ca. 1500 m

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Durchmesser
Durchdringung:  d < 20 cm bzw.
 Quadratquerschnitt 70 x 70 mm/
 100 x 100 mm

Untergrund: Polymer-Bitumenbahn besandet
 der Vorpositionen

Bauteil:  technische Anlagen im Bestand,
 Durchdringungen der Solar- und
 Lüftungsanlagen und bestehende
 Strang- und Dachentlüftungen

6 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.9 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhälsen 

liefern und herstellen

Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen,
Schwanenhälsen und Lüftungsleitungen
wie Vorposition jedoch:

Durchmesser:  d= bis 50 cm

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.10 Eindichten von Dachdurchdringungen der vorhandenen Lüftungsanlagen

Eindichten von weiteren rechteckigen Bauteilen in Abstimmung
mit der Bauüberwachung:
Eindichten der Lüftungshauben mit Material der Vorpositionen
(Flüssigkunststoff)

Höhe des Andichtkragen: ca. 20 cm, Überlappung zur
     Abdichtungsbahn mind. 15 cm

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauteil und Lage:  Lüfterhauben, kleine Abluftanlagen
     Stahlaufbauten etc.

Abrechnung erfolgt nach m Andichtlänge

10 m EP.......................... GP ............................

05.01.11 Wartungsgang für Kennzeichnung der Lüfter-UK

Liefern und Verlegen von Teilstücken einer Wartungswegefolie
für Bitumenabdichtung inkl. Befestigungsmittel/ Kleber:
· Für die nachträgliche Aufstellung der Unterkonstruktion der

Lüftungsanlage muss die Lage der statischen
Dachstuhlergänzungen markiert werden. Hierzu sind die
verstärkten Knotenpunkte mittels der Wartungsbahn o.ä. zu
kennzeichnen. 

· Kennzeichnung mit quadratischen Teilstücken von 
mind. 50 x 50 cm.

Material:
· UV-beständig
· schwer entflammbar gemäß EN13501-1, Klasse B1
· Kältebeständigkeit bis -23 °C
· Wärmebeständigkeit bis +60 °C
· bei Windstärken bis 140 km/h geeignet
· Gleitreibung PVC (trocken/nass): 0,6/0,5
· Maße: Breite mind. 60 cm
· Dicke: ca. 12 mm
· Farbe: schwarz bzw. gelb

Gew. Fabrikat:   '.........' 
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Kennzeichnung der Knotenpunkte
 für das Aufstellen der
 Unterkonstruktion der
 Lüftungsanlagen

10 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Dachabdichtung mit Bitumenbahnen, Netto: ...............................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   Bereich   Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen

05.02.1 Obere Flachdachabdichtung mit EPDM-Dachbahn auf Holzschalung  liefern und verlegen

Liefern und Verlegen einer  Dachabdichtung aus einer
Synthesekautschuk-Dachbahn mit Glasgelegeeinlage(EPDM):
· Erstellen der Windsogberechnung
· ggf. 2 lagiger Aufbau mit Vliestrennlage, Unterseite ist mit

einer selbstklebenden polymermodifizierter Bitumenschicht
versehen

· Bahnen verkleben, Stöße und Nähte verschweißen.
· Ausführung nach Flachdachrichtlinie.
· Die Arbeiten werden im 1. Bauabschnitt ausgeführt

Vliesunterlage:
Material: Rohglasvlies als Trennlage unter 
 Abdichtungsbahnen geeignet

Abdichtungsbahn: selbstklebende wurzelfeste
 EPDM - Dichtungsbahn
Kurzbezeichnung: EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS
Anwendungskategorie: DE/DO
Beanspruchungsklasse: I A
Eigenschaftsklasse: E 1 (DIN 18531)
Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
Brandverhalten: E (DIN EN 13501-1)
Anwendung: DAA-ds (genutzes Dach)
Dicke: 2,5 mm
Befestigungsart: vollflächig verklebt.
 Windsogberechnung des AN
Farbe: schwarz
Schälwiderstand der
Fügenaht: DIN EN 12316-2, 140 N / 50 mm
Scherwiderstand der
Fügenaht: DIN EN 12317-2, 570 N / 50 mm
Reißfestigkeit: DIN EN 12311-2 360 N / mm
Reißdehnung: DIN EN 12311-2 600 %
Wasserdampfdurchlässigkeit: DIN EN 1931 ca. μ 58 000
Besondere Eigenschaft: besonders langfristig haltbar
 mind. 10 Jahre mit Bestätigung
 des Herstellers

Gew. Fabrikat:   '.........' 

Untergrund: Holzschalung 24 mm
Dachgefälle: ca. 3,5%
Windzone: 2
Windlastrelevante
Angaben: Gebäudehöhe bis 12,0 m

Für die Sicherung der Abdichtung gegen Windsog ist ein
statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 einschließlich DIN
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

EN 1991-1-4/NA und DIN EN 1990 einschließlich DIN EN
1990/NA durch den AN auszuführen und vor Ausführung der
Bauüberwachung vorzulegen.

Bauteil und Lage: gesamte Dachflächen über 2. OG
Zeichnung: PK38-A-430/431

480 m² EP.......................... GP ............................

05.02.2 Zulage Technikbereiche

Zulage für die Dachabdichtungsarbeiten im Bereich von
Zuleitungen und Kabelführungen:
Mehraufwendung für das gestörte Arbeiten unter Kabelbrücken
bzw. durch Umsetzung von Technikbauteilen und dadurch
resultieren Zweifachabdichtung der oberen und unteren
Abdichtungslage.

Abrechnung:  nach Fläche + 50 cm zusätzliche
    Abdichtungsbreite
Bauteil und Lage: Abdichtung des Daches im Bereich der
     "Brücke"

50 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.3 Randbefestigung Dachabdichtung, linerare Befestigung liefern und montieren

Randbefestigung der Dachabdichtung an den Dachrändern und
aufgehenden Bauteilen, Attikaanschlüssen bzw.
Dachaufbauten, als lineare Befestigung mit
korrosionsgeschützen Befestigern liefern und montieren.

Anzahl: 3-5 Stk/ m gem. Windsogberechnung des AN

110 m EP.......................... GP ............................

05.02.4 Anschlüsse Foliendach an Dachbauteile rechteckig liefern und montieren

Dachabdichtungsanschlüsse an den Dachdurchführungen mit
EPDM-Dachbahn als Zulage zur Position Dachabdichtung wie
folgt:

· Dachabdichtungsbahnen zuschneiden mit mindestens
12 cm Überlappung (gem. Flachdachrichtlinie und
Herstellerangabe) an das Bauteil führen

· Grundierung der Klebeflächen
· Die benötigten Dämmkeile werden in einer separaten

Position abgerechnet.

Anschlusshöhe: ca. 30 - 40 cm
Form der Bauteile: rechteckig
Material: obere Lage EPDM-Bahn
Beanspruchungsklasse: I A
Eigenschaftsklasse: E 1
Zuschnitt Dachbahn: ca. 500 mm breit

Die Abrechnung erfolgt nach m- Anschlusslänge.
Die verwendete zusätzliche Dachabdichtungsbahn wird gem.
Position Flachdachabdichtung abgerechnet.

15 m EP.......................... GP ............................

05.02.5 Anschlussschiene weitere Bauteile liefern und montieren

Liefern und Herstellen eines oberen Abdichtungsanschlusses
an den Dachaufbauten mittels Wandanschlussschiene aus
Alublech inkl. obere Abdichtung
als Zulage zur Vorposition:
· Hochführen und Zuschneiden der 1. Abdichtungslage
· mechanische Befestigung der Schiene mittels Nieten
· oberseitig vor Nässe mit Dichtstoff sichern
Die Freigabe dieser Position bedarf der Zustimmung der
Bauüberwachung, wenn vorhandene Anschlüsse nicht
wiederverwendet werden können.

Befestigung: mittels Metallnieten
Untergrund: GFK. Metall, Holz
Aluschiene: H < 25 mm,
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung: linenförmig
 (Siehe Vorposition)
obere Abdichtung: PU-(Hybrid) Dichtstoff,
 Farbe nach Wahl des AG
Bauteil: z.B. Lichtkuppeln, technische
 Anlagen- Bauteile

10 m EP.......................... GP ............................

05.02.6 Anschluss Traufe/ Einhangblech liefern und montieren

Liefern und Befestigen einer Schleppfolie auf der Traufbohle
und auf dem Einhangblech gem. Flachdachrichtline
als Zulage zur Position obere Lage Flachdachabdichtung,
Dehnungsfugen sind zu beachten und gem.
Herstellervorschriften  auszuführen.

Befestigung: kleben/ verschweißen bis Vorderkante
 auf Einhangblech
Material: gem. Hauptposition obere Lage
 Flachdachabdichtung

Breite Schleppstreifen: ca. 50 cm
Bauteil und Lage: gesamte Traufe 
Zeichnung: PK38-A-430/431

110 m EP.......................... GP ............................

05.02.7 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere
Abdichtungslage mit Flüssigkunststoff:
· Prüfen und Reinigen des Untergrundes
· Haftprüfung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf

Lacke etc.)
· Voranstrich herstellen
· Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenförmig um die

Durchdringung in Abdichtung einrollen,
· vollständiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm über den

Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlösung mit Härter
Verbrauch: 150 - 200 g/m²

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Vlies:
Material: Polyestervlies
Abmessung: ca. 35 x 35 cm
Flächengewicht: ca. 110 g/m², d= ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit: <25 daN/ 10 cm
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Abdichtung:
Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch:  ca. 3 kg/ m²
Farbe: schwarz
Hagelbeständig: HW 5
Wasserdampf-
Diffussionswiderstand: ca. 1500 m

Gew. Fabrikat:  '.........'
 (vom Bieter einzutragen)

Durchmesser
Durchdringung:  d < 20 cm bzw.
 Quadratquerschnitt 70 x 70 mm/
 100 x 100 mm

Untergrund: EPDM- Bahn der Vorpositionen

Bauteil:  technische Anlagen im Bestand,
 Durchdringungen der PV-Anlagen und
 bestehende Strang- und
 Dachentlüftungen

6 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.8 Anschlüsse Sanitärentlüfter/ Sekuranten und Dachraumentlüfter liefern und herstellen

Eindichten der Sanitärentlüfer, Sekuranten oder Steigleiterrohre
wie Vorposition jedoch:

Durchmesser:  d bis 15 cm

10 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.9 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhälsen 

liefern und herstellen

Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und
Schwanenhälsen
wie Vorposition jedoch:

Durchmesser:  d= bis 50 cm

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.10 Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen und Schwanenhälsen 

liefern und herstellen

Eindichten der Dachdurchdringungen von Zuleitungen,
Schwanenhälsen und Lüftungsleitungen
wie Vorposition jedoch:

Durchmesser:  d= bis 50 cm

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.11 Seilsicherungssystem als Flachdach-Absturzsicherung,

Seilsicherungssystem als Flachdach-Absturzsicherung,
bestehend aus Edelstahlseil, Endspannelement, Gabelkopf und
Seilgleiter.
Stahlseildicke: 6 mm
Seillänge: ca. 250 m
Dachfläche: ca. 12/36 m
Dachabdichtung: siehe Vorposition
Klasse EN 795: C

100 m EP.......................... GP ............................

05.02.12 Wartungsgang

Liefern und Verlegen einer Wartungswegefolie für EPDM-
Abdichtung inkl. Befestigungsmittel/ Kleber:
· Ausführung bzw. Lage nach Angabe der Bauüberwachung
· Verlegung streifenförmig 2-10 m

Material:
· UV-beständig
· schwer entflammbar gemäß EN13501-1, Klasse B1
· Kältebeständigkeit bis -23 °C
· Wärmebeständigkeit bis +60 °C
· bei Windstärken bis 140 km/h geeignet
· Gleitreibung PVC (trocken/nass): 0,6/0,5
· Maße: Breite mind. 60 cm
· Dicke: ca. 12 mm
· Farbe: schwarz bzw. gelb

Gew. Fabrikat:   '.........' 
 (vom Bieter einzutragen)

Bauteil und Lage: Wartungsweg der Lüfter- und
 Antennenanlgen

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit KunststoffbahnenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  05.02  

  Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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06 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Stundenlohnarbeiten

06.1 Polierstunden

Polierstunden für zusätzlich angewiesene Arbeiten

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

5 h EP.......................... GP ............................

06.2 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für zusätzlich angewiesene Arbeiten

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

10 h EP.......................... GP ............................

06.3 Bauhelfer

Bauhelfer für zusätzlich angewiesene Arbeiten

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

10 h EP.......................... GP ............................

06.4 Sonderarbeitszeiten-Zuschlag

Zuschlag pro Stunde für Arbeiten, die außerhalb der normalen
Arbeitszeiten ausgeführt werden müssen.
Ausführung erfolgt nur auf Anweisung der Bauleitung.
Gilt für Samstagsarbeit und für Wochentage ab 20:00 Uhr.

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.5 Zuschlag Sonn- und Feiertage

Facharbeiterstunden-Zuschlag wie in der Vorposition
beschrieben, jedoch für Sonn- und Feiertage

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

5 h EP.......................... GP ............................

06.6 An- Abfahrt

Pauschale für gesondert angewiesene An- und Abfahrt

gegen Nachweis sowie auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.
Die Nachweise sind innerhalb von 14 Tagen dem AG zur
Unterschrift vorzulegen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.07.2024 - Seite 65



LV-Zusammenfassung LV-PK38 (2022-08)

            
03 DacharbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Abbrucharbeiten ..............................19

 
  02 Titel Dachergänzungskonstruktionen ..............................27

 
  03 Titel Wärmedämmarbeiten ..............................33

 
  04 Titel Dachrand- und Klempnerarbeiten ..............................44

 
  05 Titel Dachabdichtungsarbeiten ..............................50

 
  Bereich Dachabdichtung mit Bitumenbahnen ..............................05.01 50

 
  Bereich Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen ..............................05.02 57

 
  06 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................64

    Summe  LV  03  Dacharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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03 Titel Wärmedämmarbeiten

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

03.2 Bituminöser Voranstrich nicht lösemittelhaltig liefern und auftragen

Gew. Fabrikat:  '.........'

03.3 Dampfsperre liefern und verlegen

gew. Fabrikat:  '.........'

03.14 Montieren von Sekuranten

Gew. Fabrikat:  '.........'

03.15 Dachlüfter DN 150

Gew. Fabrikat:  '.........'

03.16 Flachdach Entspannungslüfter Dachraumbelüfter DN 100 Bitumen-Anschluss

Gew. Fabrikat:  '.........'

03.17 Lichtkuppel liefern und montieren

Gew. Fabrikat:  '.........'

03.18 Dachausstieg-Lichtkuppel liefern und montieren

Gew. Fabrikat:  '.........'

04.1 Herstellen einer Kastenregenrinne mit Rinneneinhang

gew. Fabrikat:  '.........'
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

05.01.1 Herstellen einer 2-lagigen Bitumenflachdachabdichtung

Gew. Fabrikat:  '.........'

Gew. Fabrikat:  '.........'

05.01.8 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff liefern und herstellen

Anschluss von Dachdurchdringungen an die obere
Abdichtungslage mit Flüssigkunststoff:
· Prüfen und Reinigen des Untergrundes
· Haftprüfung bei unbekannten und kritischem Untergrund (auf

Lacke etc.)
· Voranstrich herstellen
· Polyflexvlies hohlraum- und faltenfrei kragenförmig um die

Durchdringung in Abdichtung einrollen,
· vollständiges Beschichten des Vlieses, max 1,5 cm über den

Vliesrand

Voranstrich:
Material: 2-Komp. Polymerlösung mit Härter
Verbrauch: 150 - 200 g/m²

Gew. Fabrikat:  '
........'
 (vom Bieter einzutragen)

Vlies:
Material: Polyestervlies
Abmessung: ca. 35 x 35 cm
Flächengewicht: ca. 110 g/m², d= ca. 0,8 mm
Zugfestigkeit: <25 daN/ 10 cm

Gew. Fabrikat:  '
........'
 (vom Bieter einzutragen)

Abdichtung:
Material: 1-komp. Polyurethanbeschichtung
Verbrauch:  ca. 3 kg/ m²
Farbe: schwarz
Hagelbeständig: HW 5
Wasserdampf-
Diffussionswiderstand: ca. 1500 m

Gew. Fabrikat:  '.
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05 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung mit BitumenbahnenBereich05.01

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

05.01.11 Wartungsgang für Kennzeichnung der Lüfter-UK

Gew. Fabrikat:   '.........' 

05.02.1 Obere Flachdachabdichtung mit EPDM-Dachbahn auf Holzschalung  liefern und verlegen

Gew. Fabrikat:   '.........' 

05.02.7 Anschluss von Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff liefern und herstellen

Gew. Fabrikat:  '.........'

Gew. Fabrikat:  '.........'

Gew. Fabrikat:  '.........'

05.02.12 Wartungsgang

Gew. Fabrikat:   '.........' 
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