
Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

    

Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung

 Projekt

2024-01

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG

 Bauvorhaben

Caffamacherreihe 1-3

20355 Hamburg

8. - 12.OG Bauteil C

-

 Leistung (LV)

070

Trockenbauarbeiten

Planverfasser      ...

Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG

Hermann-Maul-Straße 2
 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

21073 Hamburg
KW 48 2024 KW 27 2025

    Tel.: 040 77 58 61

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

mail@steinplanwerk.de

 Abgabetermin  Abgabezeit

k.A. k.A.

 Abgabeort

 Zuschlagsfrist

k.A.

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 47
Leistungsverzeichnis                                   

09.08.2024 - Seite 1



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (2024-01)

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG

 Leistung (LV)

070    Trockenbauarbeiten

     Bauvorhaben     

Caffamacherreihe 1-3

20355 Hamburg

8. - 12.OG Bauteil C

 Bauherr

LIG Telefon

Millerntorplatz 1 Fax

20359 Hamburg

 Planverfasser / Ausschreibung

Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG Telefon 040 77 58 61

Hermann-Maul-Straße 2 Fax

21073 Hamburg

mail@steinplanwerk.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG Telefon 040 77 58 61

Hr. VollbehrHermann-Maul-Straße 2 Fax

21073 Hamburg

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (mail@steinplanwerk.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift

09.08.2024 - Seite 2



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 
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     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung:

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
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.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Allgemeine Hinweise + Beschreibung Baumaßnahme

Beschreibung der Baumaßnahme  

Im Bürokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fünf Geschosse (8. -12. 
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen  und für
das Finanzamt gemäß Wünschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.  

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Lüftung  
(Gravivent) angepasst. Großzügige Glastüren und Verglasungen in den Fluren öffnen den  
Erschließungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.
 
Die Sanierung erfolgt während des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.  

Das Gebäude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Brüstung hergestellt. Der Baukörper ist  
mit einer vorgehängten wärmegedämmten Granitfassade umhüllt und mit Aluminiumfenstern im  
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel- 
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen ist. Alle Decken im  
Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehängter Decke und werden nicht erneuert.  Die
lichte Raumhöhe beträgt 2,57/ 2,75 / 3,00 / 3,50 m.   

Die Brutto-Grundfläche der modernisierten Etagen beträgt: 4576 m²  

Die Haupterschließung der Flächen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufzügen ausgestattet  
ist. Für den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusätzlich ein Aufzug an der Fassade  
montiert werden. Die Zugänglichkeit erfolgt über den Hof.  

Für Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplätze zur Verfügung.  

Der Doppelboden wird im Bereich des Rückbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen  
Trennwände wird der Doppelboden geöffnet und ergänzt.  

Die vorhandenen Bodenbeläge werden entfernt und wie folgt erneuert:  
- Büroräumen, Besprechungsräumen und Fluren -> Teppichfliesen   
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Bürotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.  
 
Die neuen Trockenbauwände werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgeführt. Es  
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgeführt. Die neuen Gipskartonwände 
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wänden wird  
das vorhandene Glasgewebe in Q3 überspachtelt und anschließend gestrichen. Die vorhandenen  
Wände malermäßig überarbeitet.  

Die bestehenden Einbauschränke werden zurückgebaut und neue Einbauküchen gem. Grundrissplanung
verbaut.  

Die bestehenden Türöffnungen werden zu großen Teilen vergrößert auf eine Breite von 1,50m mit  
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Türblätter. Die zweiflügligen Zugangstüren zu den  
Flächen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.  
Zugangskontrollen erneuert.  

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit  
geprüft. Die vorhandenen Lamellenvorhänge werden zurückgebaut.

Die abgehängte Bestandsdecke wird generell zurückgebaut und neu hergestellt. Die neue  
Deckenabhängung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.
  
Im 8.OG im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsräume, die durch mobile Trennwände abgetrennt  bzw.
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verbunden werden können.  

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.OG wird ein  
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind ergänzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und  
entsprechend zu berücksichtigen.  

Termine und Fristen  
Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024     
         Abbruch KW 45 2024  
         Innenausbau KW 50 2024  

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate  

Der beigefügte Terminplan ist verbindlich.   

Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl –
Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl –
Teil 2: Überwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 13170
Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) –
Spezifikation

VDI 3755
Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken

VDI 3762
Schalldämmung von Doppel- und Hohlböden

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung
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Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau – Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 1
Baustellenbedingungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 3
Fugen und Anschlüsse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4
Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung –
Bauteilkatalog
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5
Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau – Innenraumabdichtung nach DIN 18534
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 6
Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw.
-bekleidung
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 8
Wandhöhen leichter Trennwände – Stegausschnitte, Anschlüsse, Türen und Öffnungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 10
Korrosionsschutz im Trockenbau – Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 531
Trockenbau – Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelböden
Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Hohlböden
Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V.

2. Angaben zur Baustelle
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 Technische Vorbemerkung: Trockenbauarbeiten

Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 8.-12.OG

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu übergeben

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlböden sind die betreffenden Allgemeinen
Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (ABP), die zugehörigen Übereinstimmungserklärungen der Hersteller und
der Nachweis über den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen.

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird.
Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine
Belästigung durch Geruch hervorrufen.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten
Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen.
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung
zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und Decken ist die Muster-Richtlinie über
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR) zu
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beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem
Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung
der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Maßnahmen bei Türöffnungen sind in die Leistungen
für das Anlegen der Türöffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material
abgestrichen wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Dämmungen
Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebäudes
dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder
eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgeführt
wird.

Innenputz, Trockenbauoberflächen
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Gipsplatten
oder Gipsfaserplatten in der Qualitätsstufe
(x) Q1
(x) Q2
(  ) Q3
(  ) Q4
auszuführen.

Für Flächen mit Oberflächen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in den Qualitätsstufen Q3 und Q4 gelten
die erhöhten Anforderungen für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen: Malervlies + Anstrich

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflächen vorgesehen: Rasterdecke

Böden
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Bodenflächen vorgesehen: Teppichfliesen, LVT Interface, Fliese

Für die Ausführung von Fertigteilestrichen, Trockenunterböden und Systemböden gelten als
Grenzabweichungen die jeweils halben Werte der Zeilen 2 und 4 der Tabelle 1 DIN 18202 und als
Grenzwerte für Winkelabweichungen die halben Werte der Tabelle 2 DIN 18202.

Übergänge zwischen Hohlbodenflächen und angesetzten Doppelbodenelementen sind so anzulegen, dass
durch eine nachfolgende, übliche Spachtelung des Estrichs durch den Bodenleger ein planebener Übergang
für die Bodenbeläge hergestellt werden kann.

Dazu muss die Oberkante des Estrichs um maximal 2 mm tiefer liegen als die Oberkante des Doppelbodens.
Eine gegenüber dem Doppelboden höher liegende Estrichfläche ist unzulässig.

5. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
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mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die Ausführungspläne sind digital beigelegt.

Die neuen Wände, die Installationsschächte sowie die Schließung von Türöffnungen ist in der Grundposition
mit Oberflächenqualität Q1 spachteln und schließen zu kalkulieren.
Zusätzlich müssen alle neuen Wände bzw. Gipskartonplatten im Anschluss in Oberflächenqualität Q2
geschliffen und gespachtelt werden. Die Oberflächenqualität wird vor Beginn der Malerarbeiten entsprechend
abgenommen.

01   Titel   Hauptauftrag

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.1 Aufzugsauskleidung

Auskleidung der Aufzüge mit OSB-Platten einschließlich aller
Ausschnitte und der dazugehörigen Unterkonstruktion, so dass
die Decke weiter reversibel und die Bedienung des Aufzugs
weiterhin möglich ist. 

Einschließlich Vorhalten während der Bauzeit sowie Rückbau
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Hauptauftrag

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Entsorgung nach Abschluss der Bauphase. 

2 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Wände

01.02.1 Montagewand W1 (Neue Besprechungsraumwände)

Metall UK, 50mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 100mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwollplatte,
abrutschsicher und dicht gestoßen einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmitteln. 

Profilgröße 100 mm
Beplankung: Gipskartonplatte (z.B.: Silentboard oder glw.)
Plattendicke je Seite: 2x125 mm
Oberfläche: Q1
Dämmung: 80mm MW
Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk
oder Gipskarton, Boden Doppelboden
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 10



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schalldämmung: R´w = 52 dB
Wanddicke: 150 mm
Wandhöhe: 8.-10.OG: 3,50 m / 11. OG: 4,00 m / 12.OG: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat:  

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

141 m² EP ......................... GP ............................

01.02.2 Wandverjüngerung (Besprechungsräume)

Wandverjüngung als Zulage zu der vorgenanten Montagwand
W2 (Neue Bürowände). Anschluss an die Fassade/Fenster

Wandverjüngung mit einer Länge von 62,5 mm einschließlich 
der Einschnitte im Bereich der Fenster (siehe Detail).

Dicke der Verjüngung: 49 mm 
Bewertete Schalldämmmaß: Rw, R = 52dB

Anschluss an die Fassade mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmitteln 

Anschluss an die Ständerwand mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmitteln 

Mineralwolle nach DIN EN 13162, 1 lagig, Dicke 20 mm,
dichtstoßend/abrutschsicher verlegen 

Akustikdämmplatte TP120A oder glw.

Beplankung aus einer Lage Silentboard 12,5 mm als Decklage 

Zusätzlich 2 mm Stahlblech an den Seiten der Wandverjüngung

Verschraubung mit Diamatschrauben, Verarbeitung gem DIN
18181 gem. Herstellervorgaben

Aufbau:
-1x 12,5 mm Silentboard
-2 mm Stahlblech
-20 mm Mineralwolle
-2 mm Stahlblech
-1x 12,5 mm Silentboard
=49 mm Gesamtstärke
Raumhoch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

5 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.3 Montagewand W2 (Neue Bürotrennwände)

Metall UK, 50 mm, beidseitig beplankt

Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten,
abrutschsicher und dichtgestoßen einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmitteln

Profilgröße: 50 mm
Beplankung: Gipskartonplatte (Piano oder glw.)
Plattendicke je Seite: 2x12,5 mm
Oberfläche: Q1
Dämmung: 40mm MW
Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk
oder Gipskarton, Wände Doppelboden
Schalldämmung: R´w= 37 dB
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 12



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wanddicke: 100 mm
Wandhöhe: 8.-10.OG: 3,50 m / 11. OG: 4,00 m / 12.OG: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat:  

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

212 m² EP ......................... GP ............................

01.02.4 Wandverjüngung (Büroräume)

Wandverjüngung als Zulage zu der vorgenanten Montagwand
W2 (Neue Bürowände). Anschluss an die Fassade/Fenster

Wandverjüngung mit einer Länge von 62,5 mm einschließlich 
der Einschnitte im Bereich der Fenster (siehe Detail).

Dicke der Verjüngung: 45 mm 
Bewertete Schalldämmmaß: Rw, R = 45dB

Anschluss an die Fassade mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtig zugelassenem Befestigungsmitteln 

Anschluss an die Ständerwand mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtig zugelassenem Befestigungsmitteln 

Mineralwolle nach DIN EN 13162, 1 lagig, Dicke 20 mm,
dichtstoßend/abschutzsicher verlegen 

Akustikdämmplatte TP120A oder glw.

Beplankung aus einer Lage Silentboard 12,5 mm als Decklage 
 
Verschraubung mit Diamatschrauben, Verarbeitung gem DIN
18181 gem. Herstellervorgaben

Aufbau
1x 12,5 mm Silentboard
20 mm Mineralwolle
1x 12,5 mm Silentboard
=45 mm Gesamtstärke
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Raumhoch

18 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.5 Montagewand (Flurwand)

Metall UK, 100mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 50mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwollplatte,
abrutschsicher und dicht gestoßen, einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmittel. 

Profilgröße 100 mm
Beplankung: Gipskartonplatte (z.B.: Silentboard oder glw.)
Plattendicke je Seite: 2x125 mm
Oberfläche: Q1
Dämmung: 80mm MW
Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk
oder Gipskarton, Boden Doppelboden
Schalldämmung: R´w = 45 dB
Wanddicke: 150 mm
Wandhöhe: 8.-10.OG: 3,50 m / 11. OG: 4,00 m / 12.OG: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat: '..........'  

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inkl. Anschluss an bestehenden Flurwände 
Inkl. Gewebe für Spachteln des Übergangs Alt / Neu

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

285 m² EP ......................... GP ............................

01.02.6 Montagewand (Standard ohne Anforderungen)

Metall UK, 75 mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 75mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwollplatte,
abrutschsicher und dicht gestoßen, einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmittel (gemäß Schallgutachten).

Profilgröße 75 mm
Beplankung: Hartgipsplatte
Plattendicke je Seite: 2x125 mm
Oberfläche: Q2
Dämmung: 60 mm MW
Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk
oder Gipskarton,
Schalldämmung: Standard
Wanddicke: 125 mm
Wandhöhe: 8.-10.OG: 3,50 m / 11. OG: 4,00 m / 12.OG: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat: '..........' 

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2
Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

85 m² EP ......................... GP ............................

01.02.7 Türöffnung in vorgenannten GK-Wänden herstellen

Türöffnungen in bestehender Trockenbauwand entsprechend
Detailplanung herstellen. Einschließlich aller Nebenleistungen
und Verstärkungen 
Breite 88,5 - 1,50 m
Höhe 2,135 m

19 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.8 Installationsschachtwände, doppelt beplankt

nichttragende, freistehende Schachtwand/Vorsatzschale
schalldämmend mit Dämmschicht aus Mineralwolle,
abrutschsicher und dichtgestoßen, einschl.
Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln
Installationsschachtwände, doppelt beplankt
GK 25 mm, imprägniert, raumhoch liefern,
einschl. UK montieren.

Oberflächenqualität Q1 inkl. spachteln und schleifen,
inkl. Verstärkung für Sanitärobjekte (WCs, Waschtische)

18,5 m² EP ......................... GP ............................

01.02.9 Schallschutzschott unter den neuen Trennwänden

Im Bereich der neu zu erstellenden Trennwände (Büro und
Besprechungsräume) ist im Hohlboden ein Schallschutzschott
auf ganzer Länge der neuen Trennwand herzustellen

Ausführung mit Porenbeton, Bereite >100 mm, 
Rohdichteklasse > 0,6

Höhe: 25 cm

Liefern und fachgerecht montieren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 17



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

55 m² EP ......................... GP ............................

01.02.10 Schallschutzschott unter den bestehenden Trennwänden

Im Bereich der bestehenden Trennwände (Büro und
Besprechungsräume) ist im Hohlboden ein Schallschutzschott
auf ganzer Länge der neuen Trennwand herzustellen

Ausführung mit Porenbeton, Bereite >100 mm, 
Rohdichteklasse > 0,6

Höhe: 25 cm

Liefern und fachgerecht montieren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

89 m² EP ......................... GP ............................

01.02.11 Zulage zur Vorposition (Anarbeitung Leitung Trennwände)

Für die Anarbeitung an Leitungen, die das Schott queren.

Annahme: 3 Leitungen je Wand

150 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.12 Bestehende GK Trennwände beidseitig aufdoppeln (Silentboard)

Bestehende GK Trennwände mit Trockenputz als
Wandbekleidung (aus Gipsplatten DIN 18180) Ausbauplatte
Silentboard o.glw, Plattenstärke: 12,5 mm, Verarbeitung gem
DIN 18181, ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenen
Untergrund, Fugenfüller leicht, Flexikleber multi ohne mittlere
Längsbahn, Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt 2
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., Qualität der
Spachtelung Q1, Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem.
DIN 18181, Ausführung gem. Detailblatt, Trockenputz aus
Gipsplatten

Oberflächenqualität Q1 inkl. spachteln und schleifen

Gipsplatte: Silentboard 12,5 mm 

841 m² EP ......................... GP ............................

01.02.13 Türöffnung herstellen in Flurwand (F90)

Herstellen von Öffnungen in den F90 Flurwänden (d = 15cm) für
den Einbau von Türelementen einschließlich ausreichender
Randverstärkung umlaufend in der Türöffnung. 

Inkl. aller Nebenleistungen und Spachtelarbeiten
Inkl. Schuttentsorgung

35 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.14 Türöffnung verbreitern in Flurwand (F90)

Vorhandene Türöffnung in bestehender Flurwand (F90) (d = 15
cm) um 70 cm verbreitern, einsschließlich aller Nebenleistungen
und Verstärkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

33 m² EP ......................... GP ............................

01.02.15 Türöffnung herstellen in GK-Wänden

Türöffnungen in bestehender Trockenbauwand (10 - 12,5 cm)
entsprechend Detailplanung herstellen. Einschließlich aller
Nebenleistungen und Verstärkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

11 m² EP ......................... GP ............................

01.02.16 Türöffnung verbreitern in GK-Wänden

Vorhandene Türöffnung in bestehenden Wänden (10 - 12,5 cm)
um 70 cm verbreitern, einsschließlich aller Nebenleistungen und
Verstärkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

15 m² EP ......................... GP ............................

01.02.17 Verstärkungen um das Türloch in 

der Trockenbauwand herstellen

Verstärkungen um vorhandene oder neue Türlöcher in
Trockenbauwänden für Aufnahme von Schallschutztüren
herstellen. Lieferung und Montage entsprechender
Aussteiffungsprofile, entsprechend Herstellervorgaben

Inkl. aller Nebenleistungen
Oberflächenqualität Q2 inkl. spachteln und schleifen

241 m EP ......................... GP ............................

01.02.18 Türlöcher in F90 Flurwände schließen

Vorhandene Türöffnungen in F90 Wand fachgerecht schließen
(D = 15cm)

Anschluss Bestand an neu, gem. Herstellerangaben

Aufbau:
2x12,5mm Feuerschutzplatte
100mm Metallständerwerk (mit 80mm MiWo)
2x12,5mm Feuerschutzplatte
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflächenqualität Q1 inkl. spachteln und schleifen

47 m² EP ......................... GP ............................

01.02.19 Türlöcher in Trennwänden (Besprechung) schließen

Vorhandene Türöffnungen in Trennwand (12,5cm) fachgerecht
schließen

Anschluss Bestand an neu gem. Herstellerangaben

Aufbau:
2x12,5mm Schallschutzplatte (z. B. Silentboard)
50mm Metallständerwerk (mit 40mm MiWo)
2x12,5mm Schallschutzplatte (z. B. Silentboard)

Abmessungen ca. ca. 1010 x 2135 mm

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 23



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflächenqualität Q1 inkl. spachteln und schleifen

10 m² EP ......................... GP ............................

01.02.20 Türlöcher in Trennwänden (Büro) schließen

Vorhandene Türöffnungen in Trennwand (12,5cm) fachgerecht
schließen

Anschluss Bestand an neu, gem. Herstellerangaben

Aufbau:
2x12,5mm GKB
50mm Metallständerwerk (mit 40mm MiWo)
2x12,5mm GKB

Abmessungen ca. ca. 1010 x 2135 mm

Inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflächenqualität Q1, inkl. spachteln und schleifen

10 m² EP ......................... GP ............................

01.02.21 Alu-Eckschutzschienen liefern und montieren

Alu-Eckschutzschienen liefern und an allen GK-Ecken
montieren und in der Qualitätsstufe Q2 spachteln

175 m EP ......................... GP ............................

01.02.22 Gipskartonoberflächen Q2 spachteln und schleifen

Standardverspachtelung Q2, Mur
Standardverspachtelung nach Qualitätsstufe 2

gemäß Merkblatt Nr. 2 (Verspachtelung von Gipsplatten -
Oberflächengüten; Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

WändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Füllen der Stoßfugen zwischen den Gipsplatten und Überziehen
der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel (Q1). Zuzüglich
Nachspachteln bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs
zur Plattenoberfläche. 

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Inkl. Nebenleistungen und schleifen

Gilt für Pos. 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 1.12 / 1.18. / 1.19 / 1.20

2.703 m² EP ......................... GP ............................

01.02.23 Vorwandinstallation Waschtisch

8. OG - 8.43

in den Abmessungen 0,80 x 1,28 x 0,165 m
liefern, fachgerecht montieren und Q2 spachteln,
inkl. feuchtraumgeeigneten Platten

1 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Wände, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Decken

01.03.1 Abkofferung für das Graviventsystem

in den Abmessungen 94/50 cm, als Rohrkasten im Bereich
Decke/ Wand mit Hohlraumdämmung aus Mineralwolle
einschließlich Verspachtelung, Herstellung der Auslässe für die
Lüftungsgitter (100/15 cm) je Achsraster einschl. aller
erforderlichen Eck-/Kantenprofile und V Fräsungen.

Abwicklung: siehe Detail
Plattenbekleidung: Gipskarton
Plattendicke: 2x12,5 mm
Oberfläche: Q2
Dämmung: MW A1 30kg/m³, 5kPAxS/mm²

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

216 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.2 Lüftungsgitter in vorgannter Position liefern und einbauen

Aluminium, 125 x  625 mm
Lüftungsgitter weiß pulverbeschichtet liefern und fachgerecht
einbauen

62 Stck EP ......................... GP ............................

01.03.3 Öffnungen von zurückgebauten Lüftungsgittern schließen

In Teilbereichen werden die Lüftungsgitter in der
Trockenbauabkofferung zurückgebaut.
Die entstandenen Öffnungen (ca. 79,5 x 10 cm) sind
fachgerecht zu schließen und die Übergange zum Bestand
anzuarbeiten
Inkl. Spachtelarbeiten und notwendiger Nebenleistungen
(Gewebe o.ä.)

35 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.4 Abgehängte Decke: Nebenräume Mineralplatte ohne Nadelung

Sichtbares herausnehmbares System
Deckenraster: 62,5/62,5 cm
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendungsnachweis gem. EU Bau PVO: CE Kennzeichen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Leistungserklärung
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1
Formaldehyd Klasse: FH1
Abgabe VOC: TVO C1
Design: ohne Nadelung
Farbe: weiß endbehandelt
Lichtreflextionsgrad: ca. 84
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3 ringsrum scharfkantig
Plattenstärke: 15mm
Schalabsortion: αw=0,15
Absortionsklasse: E NRC= 0,15
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% rH

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weiß
Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile

Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu
nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemäß Deckenspiegel.

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia o.glw

995 m² EP ......................... GP ............................

01.03.5 Abgehängte Decke: Acoustic Mineralplatten Decke

Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehängte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: sichtbares System, herausnehmbar
Serie: Fabrikat ist anzugeben '..........' 
Hersteller: Hersteller ist anzugeben '..........' 

Einsatz: Deckensystem S 3

Technische Daten:
Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1
Formaldehydklasse: FH1
Abgabe VOC: TVOC 1
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN  EN 13501-1
Kante: 3, ringsrum scharfkantig

Plattenstärke: 20 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C ()EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn, f, w = 40 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 625

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weiß
Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile

Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemäß Deckenspiegel.

Das Fabrikat ist anzugeben:  '..........' 

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia Privacy o.gwl

2.192 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.03.6 Alternativ - Abgehängte Decke: Acoustic Mineralplatten Decke (Büros)

Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehängte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: sichtbares System, herausnehmbar
Einsatz: Schallschutzdecke
Serie: Fabrikat ist anzugeben '..........' 
Hersteller: Hersteller ist anzugeben '..........' 

Einsatz: Deckensystem S 15a cliq

Technische Daten:
Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1
Formaldehydklasse: FH1
Abgabe VOC: TVOC 1
Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN  EN 13501-1
Kante: 15, ringsrum ausgefälzt

Plattenstärke: 20 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 40 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 1200 x 600

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt, Profilenden gekröpft
Sichtseite: matt weiß

Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemäß Deckenspiegel.

Das Fabrikat ist anzugeben:  '..........' 

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia Privacy o.gwl

2.192 m² EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.03.7 Alternativ - Abgehängte Decke: Mineralplatten Decke (Flur)

Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehängte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: Freigespanntes System,
verdeckt, herausnehmbar
Serie: Fabrikat ist anzugeben '..........' 
Hersteller: Hersteller ist anzugeben '..........' 

Einsatz: Deckensystem S 6a
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Technische Daten:
Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1
Formaldehydklasse: FH1
Abgabe VOC: TVOC 1
Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN  EN 13501-1
Kante: 3, ringsrum scharfkantig

Plattenstärke: 15 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 34 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 2000 x 400

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weiß
Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile

Plattenaussteifung:
Verwendung von C-Profilen (2 Stück pro Plattenstoß)
Platten demontierbar

Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemäß Deckenspiegel.

Das Fabrikat ist anzugeben:  '..........' 

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia c- System S6a Langefeld o.gwl

516 m² EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.03.8 Alternativ - Abgehängte Decke: Nebenräume Mineralplatte ohne Nadelung

Sichtbares herausnehmbares System
Deckenraster: 62,5/62,5 cm
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendungsnachweis gem. EU Bau PVO: CE Kennzeichen
und Leistungserklärung
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1
Formaldehyd Klasse: FH1
Abgabe VOC: TVO C1
Design: ohne Nadelung
Farbe: weiß endbehandelt
Lichtreflextionsgrad: ca. 84
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3 ringsrum scharfkantig
Plattenstärke: 15mm
Schalabsortion: αw=0,15
Absortionsklasse: E NRC= 0,15
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% rH

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weiß
Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile

Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu
nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemäß Deckenspiegel.

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia o.glw

479 m² EP .........................  - Nur EP -

01.03.9 Wandprofil Stufenwinkel

Bezeichnung: Stufenwinkel

Einsatz: Wandanschluss
Abmessung LxBxT (mm): 3000x25x12/20/20
Materialstärke (mm): 0,6
VPE (Stck): 15

Konstruktionskurzbeschreibung
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Montagekurzbeschreibung:
Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach
Herstellervorschrift montieren.

Die Wandanschlüsse sind in Direktmontage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen.
In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

3.242 m EP ......................... GP ............................

01.03.10 Zulage Anarbeitung Decke an Rundstützen

Anarbeiten mit dem Winkelprofil, formbares Winkelprofil,
flexibles Aluminiumprofil als Randwinkel um Säulen Länge=
2000 mm, Mindestradius 2000 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 33



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

liefern und montieren. 

30 Stck EP ......................... GP ............................

01.03.11 Schallschottungen in abgehängter Decke

Einzeldurchführungen 2 Stk. je Wand

100 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.12 Schallschottungen (2 Leitungen) in abgehängter Decke (Traverse)

Schallschottung innerhalb der abgehängten Decke

50 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.13 Randfries als Zulage zur Decke

Randfries entsprechend Deckenspiegel zur Befestigung von
Gardinenstangen

Breite: ca. 38 - 42 cm gemäß Deckenspiegel
Material: GK

einschließlich Lieferung und fachgerechter Montage und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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070 TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ensprechender UK

Inkl. Lieferung und Montage einer Holzverstärkung oberhalb des
GK Randfrieses zur individuellen Befestigung von bauseitig zu
liefernden und zu montierenden Gardinenschienen, bestehen
aus einer 15 mm starken OSB Platte als zugeschnittener ca.
415 mm breiter Streifen gem. Deckenspeigel, einschl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel

Inkl. Herstellung einer abgewinkelten GK-Formteilkonstruktion
als L-Winkel ausgeführt in einer Breite von ca. 415 mm gem.
Deckenspiegel als fachgerechte Anschlussfläche für den
Deckenanschlusswinkel der Akustikdecken einschl. aller
Befestigungsmittel sowie der fachgerechten
Oberflächenspachtelung in Qualität Q2.

493 m EP ......................... GP ............................

01.03.14 Kantenversiegelung mittels Kantenfarbe

Enstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden
Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. 

1 Psch. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Hauptauftrag

DeckenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.15 Ausschnitte in der Decke

528 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.16 Verstärkungen in der abgehängten Decke mit OSB zur

Abhängung von Leuchten

Abmessungen im entsprechenden Zuschnitt der Decke
Als Befestigungsebene von bauseitig zu montierenden Leuchten

24 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.17 Überbrückung für Integration

Geeignet für die Integration von Beleuchtungsschildern und
Rauchmeldern etc.

Konstruktion: Profil aus verzinktem Stahl, Trageclips aus
Edelstahl
Maximale Belastung: bis zu 30/3kg (Überbrückung von
Akustikplatte)

Das System ist gem. Montageanleitung des Herstellers zu
liefern und zu montieren. 

Ausschnitte in der Deckenplatte sind entsprechend in den
Ausschnittsmaßen des Einbauteils bauseitig herzustellen.

Die abnahmefähige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenpläne und Angaben der
Bauleitung sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien
auszuführen. 

150 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Decken, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Metallkassettendecken

01.04.1 Metallkassettendecken in Teilbereichen ausbauen

Vorhandenen Metallkassettendecke in den Kernen für die
Montage von Leuchten ausbauen und seitlich lagern.
Anschließend wieder fachgerecht montieren, einschl. der
Beschaffung von Deckenplatten aus dem Lagerbestand
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01 Titel Hauptauftrag

MetallkassettendeckenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 

158,6 m² EP ......................... GP ............................

01.04.2 Herstellen von Leuchtenausschnitten

Herstellen von Leuchtenausschnitten in der bestehenden
Metallkassettendecken

30 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.3 Mineralwolle auf Metallkassettendecke prüfen und ggf. fachgerecht entsorgen

Mineralwolle auf Metallkassettendecke prüfen und ggf.
fachgerecht entsorgen.
Die teilw. aufliegende in PEW-Folie eingeschweißte
Mineralwolle aufgenehmen und auf Beschädigungen
überprüfen. Beschädigte Mineralwolle aussortieren und aus
dem Gebäude bringen, gemäß Entsorgungsvorschrift verpackt,
abgefahren und fachgerecht entsorgt.

158,6 m² EP ......................... GP ............................

01.04.4 Leuchtenabdeckkästen (Promat) abbauen und fachgerecht entsorgen

Vorhandene Leuchtenabdeckkästen (Promat) auf der
Metallkassettendecke in den Flurbereichen (hergestellt aus 25
mm starken Promatplatten) bei der Deckenmontage abbauen,
aus dem Gebäude transportieren, abfahren und fachgerecht
entsorgen

30 Stck. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Hauptauftrag

MetallkassettendeckenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.04  

  Metallkassettendecken, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Doppelboden

01.05.1 Doppelbodenanlage

Doppelbodenanlage bestehend aus Unterkonstruktion und
Plattenbelag, Tragkonstruktion aus höhenverstellbaren,
nivellierbaren, korrosionsgeschützen Stahlprofilen mit
Auflagerplatte (siehe Foto) im Bereich von neuen Trennwänden,
rückzubauenden Bestandswänden, Glastrennwänden, neuen
Systemwänden sowie im Bereich von Einbauschränken 50 cm
beidseitig der Wand aufnehmen seitlich lagern.
Entsorgung von nicht wiederverwertbaren Elementen.
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01 Titel Hauptauftrag

DoppelbodenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

845 m² EP ......................... GP ............................

01.05.2 Fassadenseitige Roste in der Doppelbodenanlage

Fassadenseitige Roste in der Doppelbodenanlage ausbauen
und entsorgen, durch Doppelbodenelemente ergänzen und dem
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01 Titel Hauptauftrag

DoppelbodenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bestand anpassen (siehe Foto).

148 m² EP ......................... GP ............................

01.05.3 Vorhandenen Doppelboden verlegen

Vorgenannten Doppelboden (Pos. 4.1) nach Herstellung von
neuen Wänden, Vorbereitung von alten Wänden, 
Herstellung von Schallschottungen und Leitungsverlegung
wieder fachgerecht verlegen, montieren und ausrichten

845 m² EP ......................... GP ............................

01.05.4 Doppelbodenplatten liefern

Doppelbodenplatten als Ersatz für nicht mehr verwendbare
Doppelbodenplatten liefern und fachgerecht montieren
Abmessungen: 50/50 cm
Hohlraum: ca. 25 cm

250 Stck. EP ......................... GP ............................

01.05.5 Doppelbodenstützen für Höhe 25 cm liefern und montieren

Doppelbodenstützen für den Ersatz von nicht mehr
verwendbaren Doppelbodenstützen liefern und montieren

250 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Hauptauftrag

DoppelbodenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.6 Rohbodenfläche aussaugen

Rohbodenfläche im Zuge der Ausführung der
Sanierungsarbeiten aussaugen

845 m² EP ......................... GP ............................

01.05.7 Anarbeitung Doppelboden

Anarbeitung des Doppelbodens an aufgehende Bauteile bei
runden Anschnitten sowie das Einlegen eines
Wandanschlussbandes.

Die Plattenabschnitte werden versiegelt. 

25 m EP ......................... GP ............................

01.05.8 Revisionsöffnungen im Doppelboden herstellen

Abmessungen: bis 40/40 cm

222 Stck. EP ......................... GP ............................

01.05.9 Wandwinkel liefern und montieren

Liefern und montieren von Wandwinkeln an einer Wandstütze.
Ausführung nur bei Betonwänden möglich.

30 Stck EP ......................... GP ............................

01.05.10 Doppelboden im Sanitärbereich 8.43/ 8.42 für Vorwandinstallationen

zurückbauen

Doppelboden im Sanitärbereich 8.42 / 8.43 für
Vorwandinstallationen ausbauen, seitlich lagern und nach
Fertigstellung der Sanitärarbeiten und Einbau der
Vorwandinstallation wieder einbauen, inkl. entsprechender
Zuschneidearbeiten

2 m² EP ......................... GP ............................

01.05.11 Doppelboden im Sanitärbereich 8.42 öffnen, anarbeiten, schließen

Doppelboden im Sanitärbereich 8.42 für die neue bodengleiche
Dusche ausbauen, seitlich lagern und nach Fertigstellung der
Sanitärarbeiten und Einbau der bodengleichen Duschtasse
wieder einbauen, inkl. entsprechender Zuschneidearbeiten

3 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Doppelboden, Netto: ...............................
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01 Titel Hauptauftrag

SonstigesBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Bereich   Sonstiges

01.06.1 Herstellung von Verstärkungen für Küchenschränke

5,3 m EP ......................... GP ............................

01.06.2 Revisionsklappe 30x30 cm liefern + einbauen

30x30 cm auf Anweisung der Bauleitung
Revisionsklappe für Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale,
Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen
aus Aluminium, Öffnen der Klappe durch leichtes Andrücken,
Ausführung mit Fangarmsicherung, inkl. Herstellen der
Aussparung und flächenbündiger Beplankung und
Verspachtelung.

20 Stck. EP ......................... GP ............................

01.06.3 Revisionsklappe 15x15 cm liefern + einbauen

15x15 cm auf Anweisung der Bauleitung
Revisionsklappe für Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale,
Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen
aus Aluminium, Öffnen der Klappe durch leichtes Andrücken,
Ausführung mit Fangarmsicherung, inkl. Herstellen der
Aussparung und flächenbündiger Beplankung und
Verspachtelung.

10 Stck. EP ......................... GP ............................

01.06.4 Akustik Wandpaneelsystem, 40mm Glaswolle, textile Oberfläche

Akustik Wandpaneelsystem mit Schallabsorptionsgrad αw=1,0
gem. DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe
von 50 mm.

Akustikplatte Glaswolle, Format: 2700x600 mm
Kantenausführung: C, ähnlich DIN EN 13964
Sichtseitig und an Längsseiten widerstandfähiges Textilgewebe
Farbe: aus Standard Kollektion nach Bemusterung
Lichtreflextionsgrad: nach Farbkarte des Herstellers
nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 1305-01
aus recyceltem Altglas (Anteil >70%) mit umweltfreundlichen,
pflanzlichen Bindemitteln ohne Zugabe von Formaldehyd
CO²Gehalt maximal 7,33kg CO², Absorbtionsklasse= A αw=1,0,
nicht brennbar, Baustoffklasse A2-S1, Feuchtebeständigkeit bis
70% rH bei 25°C formstabil, trockene Reinigung möglich

System Unterkonstruktion

-Leicht montierbar
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01 Titel Hauptauftrag

SonstigesBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-Aufnahmekonstruktion aus fortbeschichteten Aluminium
Rahmenprofilen
-Ansichtskanten = 9mm
-L = 2678 mm
-Farbe: weiß oder dunkelgrau texturiert, Außenecken: weiß oder
dunkelgrau texturiert

Die Wandpaneele sind in einer Aufnahmekonstruktion gem.
Montageskizze des Herstellers zu liefern und zu montieren.
Die Rahmenprofile sind direkt auf die Wand zu schrauben.
Maximaler Befestigungsabstand: 200 mm inkl. der passenden
Ecken.

Mittels der Strukturprofile kann die Gesamtfläche waagerecht
oder senkrecht unterteilt werden. Ebenso können großflächige
Lösungen durch Kombinationen und Additionen verschiedener
Paneele geschaffen werden.

Die abnahmefähige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung
sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Insbesondere bei komplexen Formen ist die Zeichnung des
Architekten zu beachten und die Anzahl der erforderlichen
Außenecken zu bestimmen.

Lage: Besprechungsräume

46 m² EP ......................... GP ............................

01.06.5 Stunden eines Trockenbauers zum Nachweis

Stunden zum Nachweis auf Veranlassung der Bauleitung

50 Std. EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.06.6 Samstagsarbeit

Samstagsarbeit
1 x  Kolonne - 1 x Tag

1 Tag EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  01.06  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

01.07   Bereich   Faltwand
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01 Titel Hauptauftrag

FaltwandBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Faltwand 8. OG

Mobilwand aus Einzelelementen, 100 mm stark, TÜV geprüft
Ohne Bodenführung, hängend verfahrbar

Rundum verschweißter Stahlrahmen, verwindunssteif,
innenliegend, mit oberen und unteren Alu-Dichtbalken,
beweglich, federgelagert und selbstjustierend

Anpressdruck 1500 N für optimalen Schallschutz

Teleskop-Element mit selbstjustierenden, innenliegenden
Horizontalhub
Wandanschlüsse wahlweise in Wandfarbe oder streichfähiger
Oberfläche mit formschlüssigen Profilen den Elementen
entsprechend

Elementverbindungen aus Aluminium Nut-Federprofilen 

Elemente höhenverstellbar

Inkl. DIN-gerechter akustischer Abschottung der Deckenschiene

Inkl. Lieferung in das 8. Obergeschoss und Montage

01.07.1 Faltwandelement 1: 320 x 489 cm

Lichte Maße in mm           Höhe   Breite
      3200   4890
Abhängung / Abschottung 900
Mobilwand    2300
Elemente aufgteilt in  4
Normal    2   1160
Teleskop    1   1160
Schlupftür, 1flüglig   1   1160
Wandanschlüsse   2   75

Schalldämmwert:  Rw 47db laut Prüfzeugnis
Oberfläche:  Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten: bei geschlossener Wand keine sichtbaren  
    Profile / senkrechte Elementkanten passend  
                      zur Wandoberfläche
Aufhängung:           2-Punkt mit verschleißfesten, hoch 
    belastbaren und geräuschminimierenden  
    kunstoffumantelten Wälzlagern
Laufschiene:           Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet 
Parkstellung: gem. Skizze

2 Psch. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Hauptauftrag

FaltwandBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.2 Faltwandelement 1: 320 x 629,5 cm

Lichte Maße in mm           Höhe   Breite
      3200   6295
Abhängung / Abschottung 900
Mobilwand    2300
Elemente aufgteilt in  5
Normal    3   1209
Teleskop    1   1209
Schlupftür, 1flüglig   1   1209
Wandanschlüsse   2   75

Schalldämmwert:  Rw 47db laut Prüfzeugnis
Oberfläche:  Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten: bei geschlossener Wand keine sichtbaren  
    Profile / senkrechte Elementkanten passend  
                      zur Wandoberfläche
Aufhängung:           2-Punkt mit verschleißfesten, hoch 
    belastbaren und geräuschminimierenden  
    kunstoffumantelten Wälzlagern
Laufschiene:  Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet 
Parkstellung: gem. Skizze

2 Psch. EP ......................... GP ............................

01.07.3 Faltwandelement 1: 320 x 536 cm

Lichte Maße in mm           Höhe   Breite
      3200   5360
Abhängung / Abschottung 900
Mobilwand    2300
Elemente aufgteilt in  4
Normal    3   1278
Teleskop    1   1278
Schlupftür, 1flüglig   1   1209
Wandanschlüsse   2   75

Schalldämmwert:  Rw 47db laut Prüfzeugnis
Oberfläche:  Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten: bei geschlossener Wand keine sichtbaren 

    Profile / senkrechte Elementkanten passend 
                       zur Wandoberfläche
Aufhängung:          2-Punkt mit verschleißfesten, hoch 
    belastbaren und geräuschminimierenden 
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01 Titel Hauptauftrag

FaltwandBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

    kunstoffumantelten Wälzlagern
Laufschiene:           Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet 
Parkstellung: gem. Skizze

Besonderheit:        1x Fensterschwert

2 Psch. EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.07.4 Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 51dB

Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 51dB 

1 Psch. EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.07.5 Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 56dB

Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 56dB 

1 Psch. EP .........................  - Nur EP -

01.07.6 Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 57dB

Zulage Ausführung mit Schalldämmung Rw 57dB 

1 Psch. EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Faltwand, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Hauptauftrag, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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