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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.
Skontovereinbarung: -

Vertragsstrafe: -

Sicherheit / Gewahrleistung:

- Vergabeverfahren:
Abzige Netto Abziige Brutto
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

Beschreibung der BaumaBnahme

Im Burokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fiinf Geschosse (8. -12.
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermégen und fir
das Finanzamt gemaR Wiinschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Liftung
(Gravivent) angepasst. Grof3zligige Glasturen und Verglasungen in den Fluren 6ffnen den
ErschlieBungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.

Die Sanierung erfolgt wahrend des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.

Das Gebaude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Bristung hergestellt. Der Baukorper ist

mit einer vorgehangten warmegedammten Granitfassade umhdllt und mit Aluminiumfenstern im
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumalinahmen betroffen ist. Alle Decken im

Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehangter Decke und werden nicht erneuert. Die
lichte Raumhdéhe betragt 2,57/ 2,75/ 3,00 / 3,50 m.

Die Brutto-Grundflache der modernisierten Etagen betragt: 4576 m2

Die HaupterschlieBung der Flachen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufziigen ausgestattet
ist. Fr den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusatzlich ein Aufzug an der Fassade
montiert werden. Die Zuganglichkeit erfolgt Gber den Hof.

Fur Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplatze zur Verfiigung.

Der Doppelboden wird im Bereich des Rickbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen
Trennwande wird der Doppelboden gedffnet und erganzt.

Die vorhandenen Bodenbelage werden entfernt und wie folgt erneuert:
- Burordumen, Besprechungsraumen und Fluren -> Teppichfliesen
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Birotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.

Die neuen Trockenbauwande werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgefiihrt. Es
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgefiihrt. Die neuen Gipskartonwande
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wanden wird
das vorhandene Glasgewebe in Q3 Uberspachtelt und anschlieRend gestrichen. Die vorhandenen
Wande malermalig Uberarbeitet.

Die bestehenden Einbauschranke werden zuriickgebaut und neue Einbaukichen gem. Grundrissplanung
verbaut.

Die bestehenden Turdéffnungen werden zu grof3en Teilen vergréfRert auf eine Breite von 1,50m mit
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Turblatter. Die zweiflligligen Zugangstiiren zu den
Flachen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.
Zugangskontrollen erneuert.

Im Zuge der Sanierungsmalnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit
gepruft. Die vorhandenen Lamellenvorhdnge werden zurtickgebaut.

Die abgehangte Bestandsdecke wird generell zurickgebaut und neu hergestellt. Die neue
Deckenabhangung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.

Im 8.0G im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsraume, die durch mobile Trennwande abgetrennt bzw.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

verbunden werden konnen.

Die vorhandenen Sanitdranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.0G wird ein
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind erganzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und
entsprechend zu bericksichtigen.

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024
Abbruch KW 45 2024
Innenausbau KW 50 2024

Geplante Dauer der BaumalRnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate
Der beigefiigte Terminplan ist verbindlich.

Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung, einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen

DIN 18100
Taren; Wandéffnungen fur Tiren; MalRe entsprechend DIN 4172

DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl —
Teil 1: Anforderungen und Prifverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden dilnnwandigen Bauteilen aus Stahl —
Teil 2: Uberwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 13170
Warmedammstoffe flir Gebaude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) —
Spezifikation

VDI 3755
Schalldammung und Schallabsorption abgehangter Unterdecken

VDI 3762
Schallddmmung von Doppel- und Hohlbéden

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkung: Trockenbauarbeiten

Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau — Einsatzmdglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 1
Baustellenbedingungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 3
Fugen und Anschlisse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Warmeschutz gemafl EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4

Regeldetails zum Warmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung —
Bauteilkatalog

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5
Bader, Feucht- und Nassrdume im Holz- und Trockenbau — Innenraumabdichtung nach DIN 18534
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 6

Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflachenbeschichtung bzw.
-bekleidung

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 8 N
Wandhohen leichter Trennwande — Stegausschnitte, Anschlisse, Turen und Offnungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 10
Korrosionsschutz im Trockenbau — Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 531
Trockenbau — Gltesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fir Glitesicherung und Kennzeichnung e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

Richtlinie

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Hohlbdden
Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

2. Angaben zur Baustelle
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkung: Trockenbauarbeiten

Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufithren: 8.-12.0G

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Prifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu Gibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlboden sind die betreffenden Allgemeinen
Bauaufsichtlichen Prifzeugnisse (ABP), die zugehoérigen Ubereinstimmungserklarungen der Hersteller und
der Nachweis Uber den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen.

Klebstoffe missen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird.
Sie dlrfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine
Belastigung durch Geruch hervorrufen.

4. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Mal3e sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberpriifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
MafRangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauh6hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers z&hlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlief3en.

Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung
zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu erméglichen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wande und Decken ist die Muster-Richtlinie tber
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR) zu
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkung: Trockenbauarbeiten

beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem
Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders flir Anzahl und Anordnung
der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen MalRnahmen bei Turéffnungen sind in die Leistungen
fur das Anlegen der Turoffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten impragnierter Platten, z.B. an AuRenecken, sind nachzuimpragnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass tberstehendes Material
abgestrichen wird; ein grof3flachiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Déammungen

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen und Anschlissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebaudes
dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder
eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Priifung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefiihrt
wird.

Innenputz, Trockenbauoberflachen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflachen von Gipsplatten
oder Gipsfaserplatten in der Qualitatsstufe

(x) Q1

(x) Q2

()Q3

()Q4

auszufihren.

Fur Flachen mit Oberflachen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in den Qualitatsstufen Q3 und Q4 gelten
die erhéhten Anforderungen fur Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflachen vorgesehen: Malervlies + Anstrich

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflachen vorgesehen: Rasterdecke

Bdéden
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Bodenflachen vorgesehen: Teppichfliesen, LVT Interface, Fliese

Far die Ausfuhrung von Fertigteilestrichen, Trockenunterbdden und Systembdden gelten als
Grenzabweichungen die jeweils halben Werte der Zeilen 2 und 4 der Tabelle 1 DIN 18202 und als
Grenzwerte fur Winkelabweichungen die halben Werte der Tabelle 2 DIN 18202.

Ubergange zwischen Hohlbodenflachen und angesetzten Doppelbodenelementen sind so anzulegen, dass
durch eine nachfolgende, (ibliche Spachtelung des Estrichs durch den Bodenleger ein planebener Ubergang
fur die Bodenbelage hergestellt werden kann.

Dazu muss die Oberkante des Estrichs um maximal 2 mm tiefer liegen als die Oberkante des Doppelbodens.
Eine gegenliber dem Doppelboden hoher liegende Estrichflache ist unzulassig.

5. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 LV Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkung: Trockenbauarbeiten

mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiuhrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die Ausfuihrungsplane sind digital beigelegt.

Trockenbauarbeiten
neue GK-Wande GK-Fries Abkofferung Gravivent Turoffr.mngen
schlieBen

Spachteln + Schleifen Q2 4 Taroffnungen entsprechend
(Vorleistung Trockenbau) Ek=brcs Hersilien ALl ubE beitalln Anforderungen schlieBen (GK)
Abnahme Untergrund Q2 s 5 .
Airehibaior Spachteln + Schleifen Q1 Spachteln + Schleifen Q1 Spachteln + Schleifen Q1
el Hrtaning Spachteln + Schleifen Q2 Spachteln + Schleifen Q2 Spachteln + Schieifen Q2
nacharbeiten auf Q2 Qualitat pa = PEEH ERAELET HEc =

Spachteln + Schleifen Q3
Malervlies

Beschichtung

Die neuen Wande, die Installationsschachte sowie die SchlieBung von Tiréffnungen ist in der Grundposition
mit Oberflachenqualitdt Q1 spachteln und schlielen zu kalkulieren.
Zusatzlich missen alle neuen Wande bzw. Gipskartonplatten im Anschluss in Oberflachenqualitat Q2

geschliffen und gespachtelt werden. Die Oberflachenqualitat wird vor Beginn der Malerarbeiten entsprechend
abgenommen.

01 Titel Hauptauftrag

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1 Aufzugsauskleidung

Auskleidung der Aufziige mit OSB-Platten einschlief3lich aller
Ausschnitte und der dazugehorigen Unterkonstruktion, so dass
die Decke weiter reversibel und die Bedienung des Aufzugs
weiterhin moglich ist.

Einschlie3lich Vorhalten wahrend der Bauzeit sowie Riickbau

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

und Entsorgung nach Abschluss der Bauphase.

Summe Bereich 01.01

01.02 Bereich Wande

01.02.1 Montagewand W1 (Neue Besprechungsraumwande)

Metall UK, 50mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 100mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte

Montagewand mit Dammschicht aus Mineralwollplatte,

abrutschsicher und dicht gestofl3en einschl. Verspachtelung von

Fugen und Befestigungsmitteln.

Profilgrée 100 mm

Beplankung: Gipskartonplatte (z.B.: Silentboard oder glw.)

Plattendicke je Seite: 2x125 mm

Oberflache: Q1

Dammung: 80mm MW

Anschlisse: umlaufende Anschlisse star, vorhandener

Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wande Mauerwerk

oder Gipskarton, Boden Doppelboden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 10



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schallddmmung: R'w = 52 dB
Wanddicke: 150 mm
Wandhohe: 8.-10.0G: 3,50 m /11. OG: 4,00 m / 12.0G: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat:
Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitatsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181
141 m? EP o GP
01.02.2 Wandverjiingerung (Besprechungsraume)
Wandverjingung als Zulage zu der vorgenanten Montagwand
W2 (Neue Burowande). Anschluss an die Fassade/Fenster
Wandverjingung mit einer Lange von 62,5 mm einschlie3lich
der Einschnitte im Bereich der Fenster (siehe Detail).
Dicke der Verjliingung: 49 mm
Bewertete Schallddmmmal: Rw, R = 52dB
Anschluss an die Fassade mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmitteln
Anschluss an die Stdnderwand mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmitteln
Mineralwolle nach DIN EN 13162, 1 lagig, Dicke 20 mm,
dichtstoRend/abrutschsicher verlegen
Akustikdammplatte TP120A oder glw.
Beplankung aus einer Lage Silentboard 12,5 mm als Decklage
Zusatzlich 2 mm Stahlblech an den Seiten der Wandverjiingung
Verschraubung mit Diamatschrauben, Verarbeitung gem DIN
18181 gem. Herstellervorgaben
Aufbau:
-1x 12,5 mm Silentboard
-2 mm Stahlblech
-20 mm Mineralwolle
-2 mm Stahlblech
-1x 12,5 mm Silentboard
=49 mm Gesamtstarke
Raumhoch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 11




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.02

Bereich

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag

Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.3

ANSCHLUSS WAND NEU AN FASSADE - BURD

_-[r-__ _

SCHNERT

B DOPPELBODEN
2 OFFMER

{Wrauf SILERTEOARD o.ghw.)

|y | M

58tck. EP.....

Montagewand W2 (Neue Biirotrennwande)
Metall UK, 50 mm, beidseitig beplankt

Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dammschicht aus Mineralwolleplatten,
abrutschsicher und dichtgestol3en einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmitteln

Profilgrofe: 50 mm

Beplankung: Gipskartonplatte (Piano oder glw.)

Plattendicke je Seite: 2x12,5 mm

Oberflache: Q1

Dammung: 40mm MW

Anschlisse: umlaufende Anschlisse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wande Mauerwerk
oder Gipskarton, Wande Doppelboden

Schalldammung: R'w= 37 dB

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 12



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wanddicke: 100 mm
Wandhohe: 8.-10.0G: 3,50 m/ 11. OG: 4,00 m / 12.0G: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat:
Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitatsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181
212 m? EP GP oo,
01.02.4 Wandverjiingung (Biirordume)
Wandverjingung als Zulage zu der vorgenanten Montagwand
W2 (Neue Birowande). Anschluss an die Fassade/Fenster
Wandverjingung mit einer Lange von 62,5 mm einschlielich
der Einschnitte im Bereich der Fenster (siehe Detail).
Dicke der Verjingung: 45 mm
Bewertete Schallddmmmalf: Rw, R = 45dB
Anschluss an die Fassade mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtig zugelassenem Befestigungsmitteln
Anschluss an die Stdnderwand mit zweimal L-Winkel 13/30/08,
Festigung mit bauaufsichtig zugelassenem Befestigungsmitteln
Mineralwolle nach DIN EN 13162, 1 lagig, Dicke 20 mm,
dichtstoRend/abschutzsicher verlegen
Akustikdammplatte TP120A oder glw.
Beplankung aus einer Lage Silentboard 12,5 mm als Decklage
Verschraubung mit Diamatschrauben, Verarbeitung gem DIN
18181 gem. Herstellervorgaben
Aufbau
1x 12,5 mm Silentboard
20 mm Mineralwolle
1x 12,5 mm Silentboard
=45 mm Gesamtstarke
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 13



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.02

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag
Bereich Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.5

Raumhoch

ANSCHILUSS WAMD NEU AN FASSADE - BESPRECHUNG

I

T
—

| |-

18 Stck. EP............

Montagewand (Flurwand)
Metall UK, 100mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 50mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dammschicht aus Mineralwollplatte,
abrutschsicher und dicht gestolien, einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmittel.

Profilgréfie 100 mm

Beplankung: Gipskartonplatte (z.B.: Silentboard oder glw.)
Plattendicke je Seite: 2x125 mm

Oberflache: Q1

Dammung: 80mm MW

Anschlusse: umlaufende Anschlisse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wande Mauerwerk
oder Gipskarton, Boden Doppelboden

Schallddmmung: R'w = 45 dB

Wanddicke: 150 mm

Wandhohe: 8.-10.0G: 3,50 m / 11. OG: 4,00 m / 12.0G: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat: '.......... '

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 14



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.02

Bereich

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag

Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.6

01.02.7

Inkl. Anschluss an bestehenden Flurwande
Inkl. Gewebe fir Spachteln des Ubergangs Alt / Neu

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitatsstufe Q2
standart Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

285 m? EP ..o

Montagewand (Standard ohne Anforderungen)
Metall UK, 75 mm, beidseitig doppelt beplankt

Montagewand, Metall UK, 75mm, beidseitig doppelt beplankt,
nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte
Montagewand mit Dammschicht aus Mineralwollplatte,
abrutschsicher und dicht gestol3en, einschl. Verspachtelung von
Fugen und Befestigungsmittel (gemaf Schallgutachten).

Profilgrofle 75 mm

Beplankung: Hartgipsplatte

Plattendicke je Seite: 2x125 mm

Oberflache: Q2

Dammung: 60 mm MW

Anschlisse: umlaufende Anschlisse star, vorhandener
Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wande Mauerwerk
oder Gipskarton,

Schallddammung: Standard

Wanddicke: 125 mm

Wandhoéhe: 8.-10.0G: 3,50 m/ 11. OG: 4,00 m / 12.0G: 4,30 m
Angebotenes Fabrikat: '.......... '

Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitatsstufe Q2
Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181

85 m? EP.............

Tiir6ffnung in vorgenannten GK-Wanden herstellen

Taréffnungen in bestehender Trockenbauwand entsprechend
Detailplanung herstellen. Einschlief3lich aller Nebenleistungen
und Verstarkungen

Breite 88,5- 1,50 m

Hohe 2,135 m

19 Stck EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 15



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.8 Installationsschachtwiande, doppelt beplankt

nichttragende, freistehende Schachtwand/Vorsatzschale
schalldammend mit Dammschicht aus Mineralwolle,
abrutschsicher und dichtgestolen, einschl.
Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln
Installationsschachtwande, doppelt beplankt

GK 25 mm, impragniert, raumhoch liefern,

einschl. UK montieren.

Oberflachenqualitat Q1 inkl. spachteln und schleifen,
inkl. Verstarkung fur Sanitérobjekte (WCs, Waschtische)

18,5 m? EP o GP s

01.02.9 Schallschutzschott unter den neuen Trennwanden

Im Bereich der neu zu erstellenden Trennwande (Biro und
Besprechungsraume) ist im Hohlboden ein Schallschutzschott
auf ganzer Lange der neuen Trennwand herzustellen

Ausfiihrung mit Porenbeton, Bereite >100 mm,
Rohdichteklasse > 0,6

Hohe: 25 cm

Liefern und fachgerecht montieren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 16



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 17



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Rohdichteklasse > 0,6

Hohe: 25 cm

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.10 Schallschutzschott unter den bestehenden Trennwanden

Im Bereich der bestehenden Trennwande (Bliro und
Besprechungsraume) ist im Hohlboden ein Schallschutzschott
auf ganzer Lange der neuen Trennwand herzustellen

Ausfiihrung mit Porenbeton, Bereite >100 mm,

Liefern und fachgerecht montieren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 18



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 19



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

89 m? EP .o GP

01.02.11 Zulage zur Vorposition (Anarbeitung Leitung Trennwénde)
Fir die Anarbeitung an Leitungen, die das Schott queren.

Annahme: 3 Leitungen je Wand

150 Stck. EP ... GP

01.02.12 Bestehende GK Trennwénde beidseitig aufdoppeln (Silentboard)

Bestehende GK Trennwande mit Trockenputz als
Wandbekleidung (aus Gipsplatten DIN 18180) Ausbauplatte
Silentboard o.glw, Plattenstarke: 12,5 mm, Verarbeitung gem
DIN 18181, ansetzen im Diinnbettverfahren auf ebenen
Untergrund, Fugenfiiller leicht, Flexikleber multi ohne mittlere
Langsbahn, Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt 2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 20



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., Qualitat der
Spachtelung Q1, Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem.
DIN 18181, Ausfuhrung gem. Detailblatt, Trockenputz aus
Gipsplatten
Oberflachenqualitat Q1 inkl. spachteln und schleifen
Gipsplatte: Silentboard 12,5 mm
ANSCHLUSS BESTANDSWAND AN FASSADE
. R e e e e e e e T e e e e e e AT
%
ECKPROFIL BT
il e
i Z GK-EINLAGIG - &
g &
1_F o
N —
H | N | GKENLAGIG- ~
T ECKPROFIL
625 4|/ 3
JE NACH BES|TAND
| | | RUCKSPRUNG @25em) N
NOTWENDIG WEGEN >
OFFNUNG FENSTER
841 m? EP o GP
01.02.13 Tiir6ffnung herstellen in Flurwand (F90)
Herstellen von Offnungen in den F90 Flurwanden (d = 15cm) fir
den Einbau von Tlrelementen einschlie3lich ausreichender
Randverstarkung umlaufend in der Tlr6ffnung.
Inkl. aller Nebenleistungen und Spachtelarbeiten
Inkl. Schuttentsorgung
35 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 21



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.14 Tiir6ffnung verbreitern in Flurwand (F90)

Vorhandene Turoffnung in bestehender Flurwand (F90) (d = 15
cm) um 70 cm verbreitern, einsschlief3lich aller Nebenleistungen
und Verstarkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

01.02.15 Tiiréffnung herstellen in GK-Wianden

Tir6ffnungen in bestehender Trockenbauwand (10 - 12,5 cm)
entsprechend Detailplanung herstellen. EinschlieBlich aller
Nebenleistungen und Verstarkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

01.02.16 Tiiréffnung verbreitern in GK-Wanden

Vorhandene Turoffnung in bestehenden Wanden (10 - 12,5 cm)
um 70 cm verbreitern, einsschlieBlich aller Nebenleistungen und
Verstarkungen sowie Spachtelarbeiten

Inkl. Schuttentsorgung

01.02.17 Verstarkungen um das Tiirloch in
der Trockenbauwand herstellen

Verstarkungen um vorhandene oder neue Turlécher in
Trockenbauwanden fur Aufnahme von Schallschutztiiren
herstellen. Lieferung und Montage entsprechender
Aussteiffungsprofile, entsprechend Herstellervorgaben

Inkl. aller Nebenleistungen
Oberflachenqualitdt Q2 inkl. spachteln und schleifen

241 m EP GP oo,
01.02.18 Tiirlocher in F90 Flurwéande schlieBen
Vorhandene Turéffnungen in FO0 Wand fachgerecht schlie3en
(D =15cm)

Anschluss Bestand an neu, gem. Herstellerangaben

Aufbau:

2x12,5mm Feuerschutzplatte

100mm Metallstanderwerk (mit 80mm MiWo)
2x12,5mm Feuerschutzplatte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 22



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.02 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

SCHLIESSUNG BESTANDSWAND - FLURWAND F90

AUFBAU BESTANDSWAND MUSS VOR ORT GEPRUFT WERDEN!

Fo0 N R

F90

ANSCHLUSS BESTAND

AN MNEU GEM. HERSTELLER-

ANGABEN

- 2x12 5mm Feuerschutzplatie (z B. GKF (Knauf PIANO o.giw.) Feuerschuizplatie)

- 100mm Metallstanderwerk (mit 80mm Mineralwolie)

- 2612 5mm Feuerschutzplatte (z.B. GKF (Knauf PIANO o.glw.) Feusrschutzplatie)

inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflachenqualitat Q1 inkl. spachteln und schleifen

01.02.19 Tiirlécher in Trennwénden (Besprechung) schlieBen

Vorhandene Turoffnungen in Trennwand (12,5cm) fachgerecht

schlielen

Anschluss Bestand an neu gem. Herstellerangaben

Aufbau:

2x12,5mm Schallschutzplatte (z. B. Silentboard)
50mm Metallstanderwerk (mit 40mm MiWo)
2x12,5mm Schallschutzplatte (z. B. Silentboard)

Abmessungen ca. ca. 1010 x 2135 mm

Schliessung Bestandswand - Trennwand Besprechung

Aufbau Bestandswand muss vor Ort gepriift werden!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

(z.B. Knauf Silentboard)
- 50mm Metallstanderwerk (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm Hartgipsplatte (z.B. Knauf Silentboard)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 23



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.02

Bereich

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag

Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.20

01.02.21

01.02.22

inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflachenqualitdt Q1 inkl. spachteln und schleifen

Tiirlocher in Trennwanden (Biiro) schlieBen

Vorhandene Turéffnungen in Trennwand (12,5cm) fachgerecht
schliefien

Anschluss Bestand an neu, gem. Herstellerangaben
Aufbau:

2x12,5mm GKB

50mm Metallstanderwerk (mit 40mm MiWo)
2x12,5mm GKB

Abmessungen ca. ca. 1010 x 2135 mm

SCHLIESSUNG BESTANDSWAND - TRENNWAND BURO
AUFBAU BESTANDSWAND MUSS VOR ORT GEPRUFT WERDEN!

(L

- 2x12 5mm GKB (z.B. Knauf Bauplatte)
- 50mm Metallstanderwerk (mit 40mm Mineralwolie)
- 2x12 5mm GKB (z.B. Knauf Bauplatte)

Inkl. aller Nebenarbeiten und Spachtelarbeiten
Oberflachenqualitat Q1, inkl. spachteln und schleifen

10 m? EP ............

Alu-Eckschutzschienen liefern und montieren

Alu-Eckschutzschienen liefern und an allen GK-Ecken
montieren und in der Qualitatsstufe Q2 spachteln

175 m EP...........

Gipskartonoberflachen Q2 spachteln und schleifen

Standardverspachtelung Q2, Mur
Standardverspachtelung nach Qualitatsstufe 2

gemaf Merkblatt Nr. 2 (Verspachtelung von Gipsplatten -
Oberflachengiten; Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 24



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.02

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag
Bereich Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.23

Fullen der StoRfugen zwischen den Gipsplatten und Uberziehen
der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel (Q1). Zuzlglich
Nachspachteln bis zum Erreichen eines stufenlosen Ubergangs
zur Plattenoberflache.

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Inkl. Nebenleistungen und schleifen

Gilt fur Pos. 1.1/1.3/15/16/1.8/1.12/1.18./1.19/1.20

2.703 m? EP...........

Vorwandinstallation Waschtisch
8.0G -8.43

in den Abmessungen 0,80 x 1,28 x 0,165 m
liefern, fachgerecht montieren und Q2 spachteln,
inkl. feuchtraumgeeigneten Platten

1Stck EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 01.02

Wainde, Netto: ...

01.03 Bereich Decken

01.03.1

Abkofferung fiir das Graviventsystem

in den Abmessungen 94/50 cm, als Rohrkasten im Bereich
Decke/ Wand mit Hohlraumdadmmung aus Mineralwolle
einschlielich Verspachtelung, Herstellung der Auslasse fir die
Luftungsgitter (100/15 cm) je Achsraster einschl. aller
erforderlichen Eck-/Kantenprofile und V Frasungen.

Abwicklung: siehe Detail
Plattenbekleidung: Gipskarton
Plattendicke: 2x12,5 mm

Oberflache: Q2

Dammung: MW A1 30kg/m?3, 5SkPAXxS/mm?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 25
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Aluminium, 125 x 625 mm
Luftungsgitter weill pulverbeschichtet liefern und fachgerecht
einbauen

Sichtbares herausnehmbares System

Deckenraster: 62,5/62,5 cm

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendungsnachweis gem. EU Bau PVO: CE Kennzeichen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

62 Stck EP...........
01.03.3 Offnungen von zuriickgebauten Liiftungsgittern schlieRen
In Teilbereichen werden die Liftungsgitter in der
Trockenbauabkofferung zurlickgebaut.
Die entstandenen Offnungen (ca. 79,5 x 10 cm) sind
fachgerecht zu schlieRen und die Ubergange zum Bestand
anzuarbeiten
Inkl. Spachtelarbeiten und notwendiger Nebenleistungen
(Gewebe 0.a.)
35Stck. EP...........
01.03.4 Abgehédngte Decke: Nebenrdaume Mineralplatte ohne Nadelung

070 Lv Trockenbauarbeiten

01 Titel Hauptauftrag

01.03 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.03.2 Liftungsgitter in vorgannter Position liefern und einbauen

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV
01 Titel
01.03 Bereich

Trockenbauarbeiten
Hauptauftrag
Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

und Leistungserklarung
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM1
Formaldehyd Klasse: FH1

Abgabe VOC: TVO C1

Design: ohne Nadelung

Farbe: weild endbehandelt
Lichtreflextionsgrad: ca. 84
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3 ringsrum scharfkantig
Plattenstarke: 15mm

Schalabsortion: aw=0,15
Absortionsklasse: E NRC= 0,15
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% rH

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weil3
Sichtflachen: héhengleich, kein Auflegen der Profile

Einschlief3lich aller Spannabhanger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhangern abzuhangen, auszurichten und zu
nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhangen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kénnen mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemal’ Deckenspiegel.

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia o.glw

995 m?

01.03.5 Abgehdngte Decke: Acoustic Mineralplatten Decke

Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehangte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: sichtbares System, herausnehmbar
Serie: Fabrikat ist anzugeben ' '

Hersteller: Hersteller ist anzugeben '

Einsatz: Deckensystem S 3

Technische Daten:

Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemaf EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM1

Formaldehydklasse: FH1

Abgabe VOC: TVOC 1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weif}, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsrum scharfkantig
Plattenstarke: 20 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C ()EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Ldngsddammung: Dn, f, w = 40 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% RH
Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 625
Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.
Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weil}
Sichtflachen: héhengleich, kein Auflegen der Profile
Einschlief3lich aller Spannabhanger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhangern abzuhangen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhangen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kdnnen mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemal Deckenspiegel.
Das Fabrikat ist anzugeben: "'.......... '
Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia Privacy o.gwl
2.192 m? EP GP oo,
***Bedarfspos.
01.03.6 Alternativ - Abgehdngte Decke: Acoustic Mineralplatten Decke (Biiros)
Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehangte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: sichtbares System, herausnehmbar
Einsatz: Schallschutzdecke
Serie: Fabrikat ist anzugeben '.......... '
Hersteller: Hersteller ist anzugeben '.......... '
Einsatz: Deckensystem S 15a cliq
Technische Daten:
Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemaf EU-Bau PVO:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM1
Formaldehydklasse: FH1
Abgabe VOC: TVOC 1
Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weif}, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 15, ringsrum ausgefalzt
Plattenstarke: 20 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Ldngsdammung: Dn,f,w = 40 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% RH
Auswahl Deckenraster LxB (mm): 1200 x 600
Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.
Stahlblechprofile: verzinkt, Profilenden gekropft
Sichtseite: matt weil}
Einschliel3lich aller Spannabhanger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhangern abzuhangen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhangen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kdnnen mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemal’ Deckenspiegel.
Das Fabrikat ist anzugeben: "'.......... '
Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia Privacy o.gwl
2.192 m? EP - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.03.7 Alternativ - Abgehdngte Decke: Mineralplatten Decke (Flur)

Konstruktion: sichtbare Systeme
Abgehangte Decke Mineralplatte
Bezeichnung: Freigespanntes System,
verdeckt, herausnehmbar

Serie: Fabrikat ist anzugeben '
Hersteller: Hersteller ist anzugeben '

Einsatz: Deckensystem S 6a

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Technische Daten:

Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemaf EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM1

Formaldehydklasse: FH1

Abgabe VOC: TVOC 1

Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht
Farbe: weil}, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsrum scharfkantig

Plattenstarke: 15 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)

Schall-Ldngsdammung: Dn,f,w = 34 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% RH

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 2000 x 400
Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weil}
Sichtflachen: héhengleich, kein Auflegen der Profile

Plattenaussteifung:
Verwendung von C-Profilen (2 Stlck pro Plattenstol3)
Platten demontierbar

Einschlief3lich aller Spannabhanger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhangern abzuhangen, auszurichten und zu
nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhangen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kdnnen mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemal Deckenspiegel.

Das Fabrikat ist anzugeben: "'..........

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia c- System S6a Langefeld o.gwl

516 m? EP........

............... - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.03

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

01.03.8

01.03.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Alternativ - Abgehdngte Decke: Nebenraume Mineralplatte ohne Nadelung

Sichtbares herausnehmbares System
Deckenraster: 62,5/62,5 cm

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendungsnachweis gem. EU Bau PVO: CE Kennzeichen
und Leistungserklarung
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM1

Formaldehyd Klasse: FH1

Abgabe VOC: TVO C1

Design: ohne Nadelung

Farbe: weild endbehandelt

Lichtreflextionsgrad: ca. 84

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3 ringsrum scharfkantig

Plattenstarke: 15mm

Schalabsortion: aw=0,15

Absortionsklasse: E NRC= 0,15
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% rH

Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.

Stahlblechprofile: verzinkt
Sichtseite: matt weil}
Sichtflachen: héhengleich, kein Auflegen der Profile

Einschliel3lich aller Spannabhanger, Hauptschienen,
Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand
sind mit Spannabhangern abzuhangen, auszurichten und zu
nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die
Verbindungsprofile einzuhangen und auszurichten. Im
Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kdnnen mit
Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden.
Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen,
gemal’ Deckenspiegel.

Untergrund: Betondecke
OWA Sinfonia o.glw

Wandprofil Stufenwinkel
Bezeichnung: Stufenwinkel

Einsatz: Wandanschluss

Abmessung LxBxT (mm): 3000x25x12/20/20
Materialstérke (mm): 0,6

VPE (Stck): 15

Konstruktionskurzbeschreibung
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weil3.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

- Nur EP -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.08.2024 - Seite 32
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Montagekurzbeschreibung:
Wandanschlisse liefern und fachgerecht nach
Herstellervorschrift montieren.

Die Wandanschlisse sind in Direktmontage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen.
In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stof3en.

J)
AN

|

A
)

/
- 20 20 |
3.242 m EP o GP o
01.03.10 Zulage Anarbeitung Decke an Rundstiitzen

Anarbeiten mit dem Winkelprofil, formbares Winkelprofil,
flexibles Aluminiumprofil als Randwinkel um Saulen Lange=
2000 mm, Mindestradius 2000 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 33
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

liefern und montieren.

Gardinenstangen

Material: GK

01.03.11 Schallschottungen in abgehéngter Decke
Einzeldurchfihrungen 2 Stk. je Wand

01.03.13 Randfries als Zulage zur Decke
Randfries entsprechend Deckenspiegel zur Befestigung von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30 Stck

100 Stck.

01.03.12 Schallschottungen (2 Leitungen) in abgehédngter Decke (Traverse)
Schallschottung innerhalb der abgehangten Decke

50 Stck.

Breite: ca. 38 - 42 cm gemal Deckenspiegel

einschlieBlich Lieferung und fachgerechter Montage und

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 LV
01 Titel
01.03 Bereich

Trockenbauarbeiten
Hauptauftrag
Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

ensprechender UK

Inkl. Lieferung und Montage einer Holzverstarkung oberhalb des
GK Randfrieses zur individuellen Befestigung von bauseitig zu
liefernden und zu montierenden Gardinenschienen, bestehen
aus einer 15 mm starken OSB Platte als zugeschnittener ca.
415 mm breiter Streifen gem. Deckenspeigel, einschl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel

Inkl. Herstellung einer abgewinkelten GK-Formteilkonstruktion
als L-Winkel ausgefuhrt in einer Breite von ca. 415 mm gem.
Deckenspiegel als fachgerechte Anschlussflache fir den
Deckenanschlusswinkel der Akustikdecken einschl. aller
Befestigungsmittel sowie der fachgerechten
Oberflachenspachtelung in Qualitat Q2.

T
DECKEN GEM. DECKENSPIEGEL
BEFESTIGUNG GEM. HERSTELLERANG.

DECKEMANSCHLUSSWINKELS
GEM. HERSTELLERANGABEN

L-WINKEL (GK) ZUR AUFIMAHME DES
DECKENANSCHLUSSWINKELS

ABHANGUNG RANDFRIES

OSB-PLATTE ALS
VERSTARKUNG (15mm)

GK-PLATTE
GESPACHTELT (Q2)

TTL00r T rrYx

493 m

01.03.14 Kantenversiegelung mittels Kantenfarbe

Enstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden
Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln.

1 Psch. EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.03 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.15 Ausschnitte in der Decke
528 Stck. EP ..ooceieie. GP oo,
01.03.16 Verstarkungen in der abgehédngten Decke mit OSB zur

Abhangung von Leuchten

Abmessungen im entsprechenden Zuschnitt der Decke
Als Befestigungsebene von bauseitig zu montierenden Leuchten

24 Stck. EP ... GP

01.03.17 Uberbriickung fiir Integration

Geeignet fur die Integration von Beleuchtungsschildern und
Rauchmeldern etc.

Konstruktion: Profil aus verzinktem Stahl, Trageclips aus
Edelstahl

Maximale Belastung: bis zu 30/3kg (Uberbriickung von
Akustikplatte)

Das System ist gem. Montageanleitung des Herstellers zu
liefern und zu montieren.

Ausschnitte in der Deckenplatte sind entsprechend in den
Ausschnittsmalen des Einbauteils bauseitig herzustellen.

Die abnahmefahige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenplane und Angaben der
Bauleitung sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien
auszufihren.

150 Stck EP ... GP s

Summe Bereich 01.03
Decken, Netto: ...,

01.04 Bereich Metallkassettendecken

01.04.1 Metallkassettendecken in Teilbereichen ausbauen

Vorhandenen Metallkassettendecke in den Kernen fur die
Montage von Leuchten ausbauen und seitlich lagern.
AnschlieBend wieder fachgerecht montieren, einschl. der
Beschaffung von Deckenplatten aus dem Lagerbestand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 36
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.04 Bereich Metallkassettendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

158,6 m? EP .o GP s

01.04.2 Herstellen von Leuchtenausschnitten

Herstellen von Leuchtenausschnitten in der bestehenden
Metallkassettendecken

30Stck. EP ... GP

01.04.3 Mineralwolle auf Metallkassettendecke priifen und ggf. fachgerecht entsorgen

Mineralwolle auf Metallkassettendecke priifen und ggf.
fachgerecht entsorgen.

Die teilw. aufliegende in PEW-Folie eingeschweilite
Mineralwolle aufgenehmen und auf Beschadigungen
Uberprifen. Beschadigte Mineralwolle aussortieren und aus
dem Gebaude bringen, gemanR Entsorgungsvorschrift verpackt,
abgefahren und fachgerecht entsorgt.

158,6 m? EP GP

01.04.4 Leuchtenabdeckkasten (Promat) abbauen und fachgerecht entsorgen

Vorhandene Leuchtenabdeckkasten (Promat) auf der
Metallkassettendecke in den Flurbereichen (hergestellt aus 25
mm starken Promatplatten) bei der Deckenmontage abbauen,
aus dem Gebaude transportieren, abfahren und fachgerecht
entsorgen

30Stck. EP ...l GP s

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.04 Bereich Metallkassettendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.04

Metallkassettendecken, Netto:

01.05 Bereich Doppelboden

01.05.1 Doppelbodenanlage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Doppelbodenanlage bestehend aus Unterkonstruktion und
Plattenbelag, Tragkonstruktion aus héhenverstellbaren,
nivellierbaren, korrosionsgeschitzen Stahlprofilen mit
Auflagerplatte (siehe Foto) im Bereich von neuen Trennwanden,
rickzubauenden Bestandswanden, Glastrennwanden, neuen
Systemwanden sowie im Bereich von Einbauschranken 50 cm
beidseitig der Wand aufnehmen seitlich lagern.
Entsorgung von nicht wiederverwertbaren Elementen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.05 Bereich Doppelboden
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.2 Fassadenseitige Roste in der Doppelbodenanlage

Fassadenseitige Roste in der Doppelbodenanlage ausbauen
und entsorgen, durch Doppelbodenelemente erganzen und dem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.05 Bereich Doppelboden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestand anpassen (siehe Foto).
GP
01.05.3 Vorhandenen Doppelboden verlegen
Vorgenannten Doppelboden (Pos. 4.1) nach Herstellung von
neuen Wanden, Vorbereitung von alten Wanden,
Herstellung von Schallschottungen und Leitungsverlegung
wieder fachgerecht verlegen, montieren und ausrichten
845 m? EP o GP oo,
01.05.4 Doppelbodenplatten liefern
Doppelbodenplatten als Ersatz fiir nicht mehr verwendbare
Doppelbodenplatten liefern und fachgerecht montieren
Abmessungen: 50/50 cm
Hohlraum: ca. 25 cm
250 Stck. EP ..o GP e
01.05.5 Doppelbodenstiitzen fiir Hohe 25 cm liefern und montieren
Doppelbodenstitzen fir den Ersatz von nicht mehr
verwendbaren Doppelbodensttitzen liefern und montieren
250 Stck  EP ..o GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.05 Bereich Doppelboden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.6 Rohbodenflache aussaugen

Rohbodenflache im Zuge der Ausfiihrung der
Sanierungsarbeiten aussaugen

845 m? EP o GP i

01.05.7 Anarbeitung Doppelboden

Anarbeitung des Doppelbodens an aufgehende Bauteile bei
runden Anschnitten sowie das Einlegen eines
Wandanschlussbandes.

Die Plattenabschnitte werden versiegelt.

25m EP oo, GP e
01.05.8 Revisionsoéffnungen im Doppelboden herstellen
Abmessungen: bis 40/40 cm
222 Stck. EP ..o GP o

01.05.9 Wandwinkel liefern und montieren

Liefern und montieren von Wandwinkeln an einer Wandstitze.
Ausfuhrung nur bei Betonwanden maglich.

30Stck EP ... GP s

01.05.10 Doppelboden im Sanitarbereich 8.43/ 8.42 fiir Vorwandinstallationen
zuriickbauen

Doppelboden im Sanitarbereich 8.42 / 8.43 flr
Vorwandinstallationen ausbauen, seitlich lagern und nach
Fertigstellung der Sanitararbeiten und Einbau der
Vorwandinstallation wieder einbauen, inkl. entsprechender
Zuschneidearbeiten

01.05.11 Doppelboden im Sanitarbereich 8.42 6ffnen, anarbeiten, schlieBen

Doppelboden im Sanitérbereich 8.42 fir die neue bodengleiche
Dusche ausbauen, seitlich lagern und nach Fertigstellung der
Sanitararbeiten und Einbau der bodengleichen Duschtasse
wieder einbauen, inkl. entsprechender Zuschneidearbeiten

3 m? EP o GP s

Summe Bereich 01.05
Doppelboden, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.06 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Bereich Sonstiges

01.06.1

01.06.2

01.06.3

01.06.4

Herstellung von Verstarkungen fiir Kiichenschranke

53m EP...........

Revisionsklappe 30x30 cm liefern + einbauen

30x30 cm auf Anweisung der Bauleitung

Revisionsklappe fur Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale,
Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen
aus Aluminium, Offnen der Klappe durch leichtes Andriicken,
Ausfiihrung mit Fangarmsicherung, inkl. Herstellen der
Aussparung und flachenbtindiger Beplankung und
Verspachtelung.

20 Stck. EP.........

Revisionsklappe 15x15 cm liefern + einbauen

15x15 cm auf Anweisung der Bauleitung

Revisionsklappe fur Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale,
Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen
aus Aluminium, Offnen der Klappe durch leichtes Andriicken,
Ausfiihrung mit Fangarmsicherung, inkl. Herstellen der
Aussparung und flachenbtindiger Beplankung und
Verspachtelung.

10 Stck. EP.......

Akustik Wandpaneelsystem, 40mm Glaswolle, textile Oberflache

Akustik Wandpaneelsystem mit Schallabsorptionsgrad aw=1,0
gem. DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshéhe
von 50 mm.

Akustikplatte Glaswolle, Format: 2700x600 mm
Kantenausflihrung: C, ahnlich DIN EN 13964

Sichtseitig und an Langsseiten widerstandfahiges Textilgewebe
Farbe: aus Standard Kollektion nach Bemusterung
Lichtreflextionsgrad: nach Farbkarte des Herstellers

nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 1305-01
aus recyceltem Altglas (Anteil >70%) mit umweltfreundlichen,
pflanzlichen Bindemitteln ohne Zugabe von Formaldehyd
CO?Gehalt maximal 7,33kg CO?, Absorbtionsklasse= A aw=1,0,
nicht brennbar, Baustoffklasse A2-S1, Feuchtebestandigkeit bis
70% rH bei 25°C formstabil, trockene Reinigung moglich

System Unterkonstruktion

-Leicht montierbar

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.06 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
-Aufnahmekonstruktion aus fortbeschichteten Aluminium
Rahmenprofilen
-Ansichtskanten = 9mm
-L =2678 mm
-Farbe: weifl} oder dunkelgrau texturiert, Aullenecken: weil} oder
dunkelgrau texturiert
Die Wandpaneele sind in einer Aufnahmekonstruktion gem.
Montageskizze des Herstellers zu liefern und zu montieren.
Die Rahmenprofile sind direkt auf die Wand zu schrauben.
Maximaler Befestigungsabstand: 200 mm inkl. der passenden
Ecken.
Mittels der Strukturprofile kann die Gesamtflache waagerecht
oder senkrecht unterteilt werden. Ebenso kénnen groR¥flachige
Lésungen durch Kombinationen und Additionen verschiedener
Paneele geschaffen werden.
Die abnahmeféahige Montage ist nach DIN EN 13964,
Vorbemerkungen, Architektenplanen, Angaben der Bauleitung
sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszufiihren.
Insbesondere bei komplexen Formen ist die Zeichnung des
Architekten zu beachten und die Anzahl der erforderlichen
Auenecken zu bestimmen.
Lage: Besprechungsrdume
46 m? EP GP oo,
01.06.5 Stunden eines Trockenbauers zum Nachweis
Stunden zum Nachweis auf Veranlassung der Bauleitung
50 Std. EP GP oo,
***Bedarfspos.
01.06.6 Samstagsarbeit
Samstagsarbeit
1 x Kolonne - 1 x Tag
1 Tag EP o - Nur EP -

Summe Bereich 01.06

01.07 Bereich Faltwand

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070
01
01.07

Bereich

Trockenbauarbeiten

Titel Hauptauftrag

Faltwand

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.07.1

Faltwand 8. OG

Mobilwand aus Einzelelementen, 100 mm stark, TUV gepruft
Ohne Bodenfiihrung, hangend verfahrbar

Rundum verschweildter Stahlrahmen, verwindunssteif,
innenliegend, mit oberen und unteren Alu-Dichtbalken,
beweglich, federgelagert und selbstjustierend

Anpressdruck 1500 N fir optimalen Schallschutz
Teleskop-Element mit selbstjustierenden, innenliegenden
Horizontalhub

Wandanschlisse wahlweise in Wandfarbe oder streichfahiger
Oberflache mit formschlissigen Profilen den Elementen
entsprechend

Elementverbindungen aus Aluminium Nut-Federprofilen
Elemente héhenverstellbar

Inkl. DIN-gerechter akustischer Abschottung der Deckenschiene

Inkl. Lieferung in das 8. Obergeschoss und Montage

Faltwandelement 1: 320 x 489 cm

Lichte MaRRe in mm Hdéhe Breite
3200 4890

Abhangung / Abschottung 900

Mobilwand 2300

Elemente aufgteilt in 4

Normal 2 1160

Teleskop 1 1160

Schlupftur, 1fliglig 1 1160

Wandanschlisse 2 75

Schallddmmwert: Rw 47db laut Prufzeugnis

Oberflache: Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten:  bei geschlossener Wand keine sichtbaren
Profile / senkrechte Elementkanten passend
zur Wandoberflache

2-Punkt mit verschleil¥festen, hoch
belastbaren und gerauschminimierenden
kunstoffumantelten Walzlagern

Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet
gem. Skizze

Aufhangung:

Laufschiene:
Parkstellung:

2Psch. EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.07 Bereich Faltwand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.2 Faltwandelement 1: 320 x 629,5 cm
Lichte MaRe in mm Hohe Breite
3200 6295
Abhangung / Abschottung 900
Mobilwand 2300
Elemente aufgteilt in 5
Normal 3 1209
Teleskop 1 1209
Schlupftir, 1fliglig 1 1209
Wandanschlisse 2 75
Schalldammwert: Rw 47db laut Prifzeugnis
Oberflache: Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten:  bei geschlossener Wand keine sichtbaren
Profile / senkrechte Elementkanten passend
zur Wandoberflache
Aufhangung: 2-Punkt mit verschleilRfesten, hoch
belastbaren und gerauschminimierenden
kunstoffumantelten Walzlagern
Laufschiene: Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet
Parkstellung: gem. Skizze
2Psch. EP ... GP
01.07.3 Faltwandelement 1: 320 x 536 cm
Lichte MaRe in mm Hohe Breite
3200 5360
Abhangung / Abschottung 900
Mobilwand 2300
Elemente aufgteilt in 4
Normal 3 1278
Teleskop 1 1278
Schlupftir, 1fliglig 1 1209
Wandanschlisse 2 75
Schalldammwert: Rw 47db laut Prifzeugnis
Oberflache: Melaminharzbeschichtung, in Unidekor
Elementkanten:  bei geschlossener Wand keine sichtbaren
Profile / senkrechte Elementkanten passend
zur Wandoberflache
Aufhangung: 2-Punkt mit verschleil¥festen, hoch
belastbaren und gerauschminimierenden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
070 Lv Trockenbauarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
01.07 Bereich Faltwand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
kunstoffumantelten Walzlagern
Laufschiene: Alu, mit Auflagewinkel pulverbeschichtet
Parkstellung: gem. Skizze
Besonderheit: 1x Fensterschwert
2Psch. EP .. GP
***Bedarfspos.
01.07.4 Zulage Ausfiihrung mit Schalldimmung Rw 51dB
Zulage Ausfliihrung mit Schalldammung Rw 51dB
1Psch. EP ..o - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.07.5 Zulage Ausfiihrung mit Schalldimmung Rw 56dB
Zulage Ausfliihrung mit Schallddammung Rw 56dB
1Psch. EP ..o - Nur EP -
01.07.6 Zulage Ausfiihrung mit Schalldimmung Rw 57dB

Zulage Ausfihrung mit Schallddmmung Rw 57dB
1Psch. EP ... GP oo,

Summe Bereich 01.07
Faltwand, Netto:  ..............................

Summe Titel 01
Hauptauftrag, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassung Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

070 Lv Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Hauptauftrag 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung R
01.02 Bereich Wande 10 e e
01.03 Bereich Decken 25 e
01.04 Bereich Metallkassettendecken 36 iirrreeeeeereeer
01.05 Bereich Doppelboden 38 ereereeerieeeseeeeseeeenneens
01.06 Bereich Sonstiges 42 i,
01.07 Bereich Faltwand 44

Summe LV 070 Trockenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 47
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