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Projekt
2023-80
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Kirchdorfer Strale 163
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Bauherr

Sprinkenhof GmbH
Burchardstrale 8
20095 Hamburg

Leistung (LV)

06 Rohbauarbeiten

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
k.A. k.A.
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfiihrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist
k.A.

MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten mit Anlage(n)
Seiten: 44

Leistungsverzeichnis Wilhelmsburg
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Leistun gsve rzeichnis Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Projekt (2023-80)

Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Leistung (LV)

Rohbauarbeiten

Bauvorhaben
Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Kirchdorfer StraBe 163
21109 Hamburg

Bauherr
Sprinkenhof GmbH Telefon 040-33 95 4160 Ansprechpartner:
Burchardstralte 8 arne.fuehrer@spinkenhof.de Herr Fahrer

20095 Hamburg

Projektmanagement

Planung & Bauleitung
Dr. Krause & Anastasiou Telefon 0511-818094 Ansprechpartner:
Gneisenaustralte 3 info@krause-anastasiou.de Herr. N. Anastasiou

30175 Hannover

Ansprechpartner

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e —————
zzgl. MwSt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = iieeiieeeceess seseeessssseesssssesssssseee

Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgepruft
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LeiStu n gsve rzeiCh n iS Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maoglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gliltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gultige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstadndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen berlcksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -
- Vergabeverfahren: Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Der Versand des LVs erfolgt ausschlieRlich digital als PDF-
und GAEB-Datei.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344...
e
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Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
BAUBESCHREIBUNG 5
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 6
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 10

ANLAGEN 1

01 01 Baustelleneinrichtung 12
02 02 Erdarbeiten 13
03 03 Grundleitungen 17
04 04 Erdungsanlage 20
05 05 Mauerarbeiten 22
06 06 Stahlbauarbeiten 30
07 07 Stahlbetonarbeiten 33
07.01 Bodenplatte, Fundamente 33

07.02 Wande, Stiitzen 36

07.03 Schalungen 37

07.04 Baustahl, Bewehrung 39

07.05 Sonstiges 40

08 08 Abdichtungsarbeiten 41
09 09 Stundenlohnarbeiten 43
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 44

20.11.2024 Seite 4



Dr.-Ing. U. Krause - Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung - Objektplanung - Bauleitung
Gneisenaustr. 3 - 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 - Fax 0511-85 44 63
E-Mail: info@krause-anastasiou.de

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

06 LV Rohbauarbeiten

BAUBESCHREIBUNG

Leistungsverzeichnis Rohbauarbeiten

Am Museum Elbinsel in Wilhelmsburg sind umfangreiche Instandsetzungs- und
Sanierungsarbeiten geplant.

Das Gebaude besteht aus einem zweigeschossigen, rechteckférmigen Hauptbau mit
Walmdach, an den ein eingeschossiger Anbau anschlief3t. Dieser weist ebenfalls ein
Steildach auf mit giebelseitiger Abwalmung.

Die Traufhéhen betragen:
- Hauptbau ca. 9,00 m
- Anbau ca. 3,50 m

Folgende MalRnahmen werden durchgefuhrt:

o Erdarbeiten: Bodenabtrag im Gebaudeinneren fir neue Stb.-Bodenplatte,
Rohrgrabenaushub fiir Grundleitungen

Erstellung der Erdungsanlage

Mauerarbeiten: VerschlieRen/Anlegen von Wanddurchbriichen, Erstellen neuer
Wande

Stahlbauarbeiten: neue Sturze

Stahlbetonarbeiten: neue Bodenplatte in groRen Teilen des Bestandsgebaudes,
Streifenfundamente und Bodenplatte fiir Anbau und Warmepumpe

¢ Abdichtung der Bodenplatte im Bestand und der Frostschirze Anbau

Ein Gerlst mit Materialaufzug wird bauseits gestellt.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1 Grundlagen fiir Angebot, Auftrag, Ausfiihrung und Abrechnung

Die nachfolgenden Normen und Vertragsbedingungen werden Bestandteil des
Vertrages:

1.1 die Allgemeinen Vorbemerkungen

1.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen
(VOB/B) - in der bei Abgabe des Angebots glltigen Fassung

1.3 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von
Bauleistungen (VOB/C) - in der bei Abgabe des Angebots guiltigen Fassung

1.4 die Besonderen Vertragsbedingungen

1.5 das Leistungsverzeichnis

1.6 die Anerkannten Regeln der Technik

1.7 die Verarbeitungsregeln der Produkthersteller

1.8 die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)

2 Beigefiigte Unterlagen

2.1 Mit den Verdingungsunterlagen werden folgende technische und sonstige
Unterlagen Ubergeben, die Bestandteil des Vertrages werden:
- samtliche im Anhang aufgefiihrten Unterlagen

2.2 Mit Abgabe des Angebots erklart der Bieter, dass er die 0.g. Unterlagen vor
Abgabe des Angebots vollstandig erhalten hat und dass sie ihm in Folge dessen
vollstandig als Grundlage seiner Kalkulation zur Verfligung standen.

2.3 Falls Bedenken gegen die vorgesehenen Malihahmen bzw. gegen die in
dieser Ausschreibung getroffenen Formulierungen oder Vereinbarungen
bestehen, oder besondere Anforderungen an Vorleistungen zu stellen sind,
mussen diese spatestens mit dem Angebot schriftlich geltend gemacht werden.

3 Nachfragen vor Angebotsabgabe

3.1 Der Bieter erhalt die Gelegenheit, vor Angebotsabgabe Fragen und Unklarheiten
mit dem bevollmachtigten Vertreter des Bauherrn und der 6rtlichen Bauleitung zu
erdrtern. Hierzu kann er Rickfragen an die Vergabestelle der Sprinkenhof richten
(E-mail: arne.fuehrer@sprinkenhof.de, Tel. 040-33 954 160).

3.2 Vor Abgabe des Angebotes kann der Bieter sich auf dem Baugrundstiick
bzw. auf der Baustelle tber alle Montage-, Einbau-, An- und
Abfahrtsverhaltnisse, Lagermdglichkeiten, erforderliche Absperrungen usw.
informieren.

4 Angaben zur Baustelle
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

4.1 Das Baufeld befindet sich in Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchdorfer Stral3e
163.

4.2 Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt tGber die 6ffentliche Verkehrsflache.

4.3 Die Baumalnahme wird in der Nahe eine Friedhofs und Wohngebietes
durchgefuhrt. Es ist auf eine groRtmogliche Reduzierung des Larm- und
Schmutzanfalls zu achten. Hinsichtlich der Larmbelastigungen ist hierauf
Rucksicht zu nehmen. Larmintensive Arbeiten dirfen nach 18:00 Uhr nur in
Ausnahmefallen, nach Zustimmung durch den AG, ausgeflihrt werden. Das
Gesetz gegen Baularm hat volle Gilltigkeit und ist einzuhalten.

4.4 Im Baufeld sind schiutzenswerte Baume und Pflanzenbestande vorhanden.
Die nichtoffentliche Zuwegung sowie Bordsteine ist vor Beschadigungen und
Verunreinigungen zu schiitzen. Eventuell auftretende Verunreinigungen sind
durch den AN auf eigene Kosten eigenverantwortlich zu beseitigen.

4.5 Im Baugelande befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese sind
insoweit bekannt im Grundleitungsplan eingezeichnet. Die genaue Lage der
RW-Grundleitung gartenseitig ist noch zu ermitteln.

5 Angaben zur Lagerung

5.1 Baucontainer dienen ausschlieRlich zum Tagesaufenthalt. Ubernachtungen
auf der Baustelle sind unzuldssig.

5.2 Die Schuttentsorgung hat nach den geltenden Entsorgungsregeln des
Landes zu erfolgen.

5.3 Eine geordnete Zwischenlagerung von Schutt und Abfallen in
geschlossenen Behaltern (Container, Big-Packs etc.) ist vorab mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen und nur bei standiger Einhaltung der gemeinsam
verabredeten Bedingungen zulassig.

5.4 Der AN hat die Baustelle taglich von Mull, Materialresten, etc. zu reinigen.
Nach Fertigstellung und vor Ubergabe hat der AN eine griindliche Reinigung der
Baustelle vorzunehmen.

5.5 Kommt der AN seinen Pflichten aus den Punkten 2, 3 und 4 nicht nach,
kann der Auftraggeber (im folgenden: AG) die Reinigung der Baustelle bzw. der
entsprechenden Bereiche der Baustelle durch Dritte durchfiihren lassen. Die
Kosten dieser Reinigung tragt der verursachende AN.

5.6 Zur Materiallagerung stehen - nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung - ausreichende Flachen auf dem Baufeld zur Verfugung.

6 Angaben zur Ausfiihrung

6.1 Die Auflagen der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten und in vollem
Umfang einzukalkulieren. Alle anfallenden Leistungen fiir Heranschaffen,
Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutzgerutsten, Schutzabsperrungen und
-Aufdeckungen usw. sowie das Vorhalten, Unterhalten und Erganzen dieser
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Schutzmallnahmen sind vom AN zu erbringen. Die Kosten hierfiir werden nicht
gesondert vergltet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6.2 Ab Abbruch und Neuerstellung des Daches wird ein Fassadengerist erstellt.
Das zur Benutzung Uberlassene Fassadengerist darf nicht eigenmachtig
umgebaut werden. Verschmutzungen des Geristes durch Bauschutt und
Abfalle sind vor Verlassen der Baustelle zu entfernen.

7 Auftragsvergabe
7.1 Es handelt sich um eine 6ffentliche Ausschreibung.

7.2 Der Auftrag soll nach den angegebenen Positionen mit Einzelnachweis der
Massen erteilt werden.

7.3 Anderungen im Text der Verdingungsunterlagen durch den AN bleiben
wirkungslos, sofern sie nicht durch den AG schriftlich bestatigt werden.

7.4 Samtliche Angebotspreise verstehen sich, sofern es im LV nicht
ausdricklich anders angegeben ist, einschliel3lich Lieferung und
gebrauchsfertigem Einbau aller

Materialien und Zubehorteilen sowie Vorhaltung und Lagerung von
Materialhilfsstoffen und Werkzeugen.

7.5 Zusatzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann
Anerkennung, wenn diese vor Ausfiihrung schriftlich angemeldet, schriftlich
vereinbart und von der Bauherrschaft bestatigt sind.

8 Strom, Wasser

8.1 Entstehende Kosten fir die gewerkebezogene Baustelleneinrichtung werden
nicht gesondert vergtitet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8.2 Die Verbrauchskosten fiir Strom und Wasser werden dem AN anteilig in
Rechnung gestellt.

9 Personaleinsatz
9.1 Das FUhrungspersonal ist dem AG bei Auftragserteilung zu benennen.

9.2 Der Auftragnehmer hat daftir Sorge zu tragen, dass wahrend der
Ausflihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie3end deutsch
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

9.3 Wahrend der Ausfuhrungszeit soll das vom AN einzusetzende
Fuhrungspersonal nicht gewechselt werden. Wird ein Wechsel aus zwingenden
Griunden erforderlich, hat der AN dieses dem AG schriftlich anzuzeigen.

9.4 Die Arbeiten sind unter der ganztagigen Aufsicht eines verantwortlichen
Handwerksmeisters/Poliers auszufiihren, der auch berechtigt sein muss,
Anweisungen des AG entgegenzunehmen und auszufihren
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9.5 Der 6rtlichen Bauleitung sind wéchentlich (z.B. in der Baubesprechung)
Bautageberichte zu tibergeben, aus denen die Anzahl der eingesetzten
Arbeitskrafte und die Art der ausgefiihrten Tatigkeiten sowie ggf. angeordneter
Stundenlohnarbeiten hervorgeht.

10 Genehmigungen

10.1 Sind im Zusammenhang mit der Bauausflihrung behdérdliche und/oder
offentliche Genehmigungen und Prifungen erforderlich, so hat der AN diese
einzuholen bzw. zu veranlassen. Soweit diese Unterlagen vom AG
gegengezeichnet werden miissen, sind sie vom AN zur Unterschrift
vorzubereiten und rechtzeitig vorzulegen.

11 Bauleistungsversicherung
11.1 Der AG hat fur die Baumalinahme eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.

Die Kosten des AN hierfur betragen anteilig 0,70 % der Nettoschlussrechnungssumme.
(s. Besondere Vertragsbedingungen).
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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gelten die Besondere Vertragsbedingungen der Sprinkenhof
(s. Anlagen).
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ANLAGEN

Zu Kalkulationszwecken werden mit dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen
als Vorabzug digital mitgeliefert :

- Besondere Vertragsbedingungen (BVB) der Sprinkenhof
- Preisermittlungsblatt 2

In Verkleinerung:
- Lageplan M 1:500
- Plan-Nr. 80/23-BE_Baustelleneinrichtungsplan M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G1_Grundriss UG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G2_Grundriss EG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G3_Grundriss OG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G4_Grundriss DG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G5_Grundriss DA M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-A1_Ansicht Nordwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A2_Ansicht Nordost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A3_Ansicht Stidost M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-A4_Ansicht Stidwest M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-S1_Schnitt A-A M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S2_Schnitt B-B M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S3_Schnitt C-C M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S4_Schnitt G-G M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G1_Grundriss UG o.M.
- Plan-Nr. 80/23-G2_Grundriss EG 0.M.
- Plan-Nr. 80/23-G3_Grundriss OG o.M.
- Plan-Nr. 80/23-G4_Grundriss DG o.M.
- Plan-Nr. 80/23-G5_Grundriss DA o.M.

- Plan-Nr. 80/23-B1_Boden- und Deckenaufbauten M 1:10

- Plan-Nr. BO1_Bewehrungsplan Griindung Anbau M 1:33
- Stahlliste

- LAGA-Boden EG und KG
- Bodenproben
- Prifbericht Boden
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Baustelleneinrichtung
01.010 Baustellenverkehrsflache D 20cm herstellen raumen
Flache fur Baustellenverkehr fir nichtéffentlichen Verkehr,
frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter, rezyklierte
Gesteinskérnung maoglich, herstellen und raumen.
50 m2 EP..e GP e
01.020 Schutzabdeckung, Hartfaserplatten

Ganzflachiger Schutz des Dielenbelags durch Hartfaserplatten,
abrutschsicher verlegt.

Der Flachenschutz bleibt im Eigentum des ANs und ist nach
Abschluss der Arbeiten zu entfernen.

Abrechnung nach Aufmal} der geschitzten Flache/des Bauteils.

Einbauort : OG, Hauptgebaude
300 m2 EP..o GP

Summe Museum Wilhelmsburg

Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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06

02

LV Rohbauarbeiten

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02

02.010

02.020

02.030

02.040

02.050

Erdarbeiten

Aufnahme Pflasterung, auBen, lagern, wiedereinbauen

Aufnahme der Pflasterung, Abmessungen ca. 10 x 15 x 10 cm,
mitsamt Unterbau ca. 30 cm, ausbauen, seitlich lagern nach
Angabe Bauleitung und wieder im Verband einbauen

30 m2 EP..oo GP o

Unterbau abtragen, seitlich lagern
Unterbau fur Pflasterung abtragen und nach Angabe der
Bauleitung im Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen.

Abtragsdicke : 30 cm
Entfernung zur Lagerstelle : max. 50 m

30 m2 EP..oo GP o

Unterbau andecken

In Mieten gelagerter Unterbau auf vorhandener
Grundplanie des Baugrundstiickes wiederanplanieren;
Aufmal} an der Auftragsstelle.

Auftragsdicke : i.M. 30 cm
30 m2 EP.oos GP i

Rohrgrabenaushub, AuBenbereich, T bis 0,80 m

Boden I6sen, laden, BK 3/4
Boden der Graben fur SW-Kanal sowie profilgerecht
ausheben, seitlich lagern und wieder einbauen.

Ausfiihrung mit Verbau aus Verbauplatten gemag DIN
4124, Bodenklasse 3 und 4 nach DIN 18300, Tiefe bis ca.
0,80 m, abgerechnet wird nach Meter Rohrgraben.

Aushub fir Fernwarmeleitung fur Luft-Wasser-Warmepumpe.

20 m EP..oo GP o

Rohrgrabenaushub, AuRenbereich, T bis 1,75 m

Boden lésen, laden, BK 3/4
Boden der Graben fir SW-Kanal sowie profilgerecht
ausheben, seitlich lagern und wieder einbauen.

Ausfiihrung mit Verbau aus Verbauplatten geman DIN

4124, Bodenklasse 3 und 4 nach DIN 18300, Tiefe bis ca.
1,75 m, abgerechnet wird nach Meter Rohrgraben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

20.11.2024 / Seite 13



Dr.-Ing. U. Krause - Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung - Objektplanung - Bauleitung
Gneisenaustr. 3 - 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 - Fax 0511-85 44 63
E-Mail: inffo@krause-anastasiou.de

Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg 2023-80

06

02

LV  Rohbauarbeiten

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.060

02.070

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Aushub fir Entwasserungskanalleitungen,
nach DIN und ZTV-AA Hamburg neueste Fassung
als Einzelbaugrube.

15 m EP..ooeee (] SRR

Rohrgrabenaushub, Innenbereich, T bis 1,75 m

Boden I6sen, laden, BK 3/4

Boden der Graben fir SW-Kanale sowie profilgerecht
ausheben, Aushub zur Wiederverwendung ungeeignet,
auf Fahrzeug des AN laden und entsorgen.

Als Mischkalkulation 60% Entsorgung, 40% seitlich
lagern, einschl. Bodenlangstransport, fir Wiedereinbau.

Ausfiihrung mit Verbau aus Verbauplatten gemagi DIN
4124, Bodenklasse 3 und 4 nach DIN 18300, Tiefe bis ca.
1,75 m, abgerechnet wird nach Meter Rohrgraben.

Aushub fur Entwasserungskanalleitungen,
nach DIN und ZTV-AA Hamburg neueste Fassung
als Einzelbaugrube.

Da die Innenrdume nicht fur Kleingerate zuganglich sind,
sind die Arbeiten per Handschachtung auszufiihren !

40 m EP..oo GP oo

Bodenabtrag, Handaushub. Tiefe 55 cm, entsorgen, Hauptgebdude Bestand

Boden aus den Innenrdumen des Gebdudes profilgerecht in
verschiedenen Schichtdicken I6sen und laden, Aushubmaterial
entsorgen.

Da die Innenrdume nicht fir Kleingerate zuganglich sind, sind
die Arbeiten per Handschachtung auszufuhren !

Aushub kontaminiert gem. Anlagen!
Gelandeprofil : eben

Bodenklasse: 3-4

Abtragsdicke : bis 55 cm

Einbauort : EG, Hauptgebaude Bestand
120 m3 EP..o GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

20.11.2024 / Seite 14



Leistungsverzeichnis

Dr.-Ing. U
Ingenieurpl

. Krause - Dipl.-Ing. C. Anastasiou
anung - Objektplanung - Bauleitung

Gneisenaustr. 3 - 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 - Fax 0511-85 44 63

E-Ma

il. info@krause-anastasiou.de

Museum Wilhelmsburg 2023-80

06 LV  Rohbauarbeiten
02 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
02.080 Bodenabtrag, Tiefe 55 cm, entsorgen, Anbau
Boden des AulRengelandes profilgerecht in verschiedenen
Schichtdicken 16sen und laden, Aushubmaterial entsorgen.
Gelandeprofil : eben
Bodenklasse: 3-4
Abtragsdicke : bis 55 cm
Einbauort : Anbau
6 m3 =1 GP oo
02.090 Baugrubensohle planieren und verdichten
Baugrubensohle nach dem Aushub planieren. Ausfiihrung
unmittelbar vor dem Einbringen der kapillarbrechenden
Schicht als planebene Flache, mit héchstens +/- 2 cm
Hohendifferenz auf eine Lange von 5,0 m, einschl. des
Verdichtens mit geeignetem Gerat. Uberschussiges
Material entsorgen.
Bodenklasse : 3-4
Verdichtungsgrad : DPr 97 %
Einbauort : EG Hauptgebaude, Anbau
195 m2 EP.oos GP i
02.100 Fundamentaushub Streifenfundament, verfiillen
Boden ab Baugrubensohle fir Streifenfundament
profilgerecht 16sen und laden, einschl. Herstellen des
Planums der Sohle.
Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich
lagern, das Fundament nach Fertigstellung hinterfullen.
Restaushubmaterial entsorgen
Forderweg : max. 50 m
Fundamentbreite : 0,40 m
Aushubtiefe : bis ca. 0,30 m
Bodenklasse : 3-4
Einbauort : Anbau
18 m3 EP.oos GP .,
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LV  Rohbauarbeiten

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.110

02.120

02.130

02.140

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Fundamentaushub Einzelfundament, Handaushub, verfiillen

Boden ab Baugrubensohle fiir Einzelfundament
profilgerecht 16sen und laden, einschl. Herstellen des
Planums der Sohle, Handaushub.

Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich
lagern, das Fundament nach Fertigstellung hinterfllen.
Restaushubmaterial entsorgen.

Forderweg : max. 50 m
Fundamentbreite : 2,30/2,30 m
Aushubtiefe : bis ca. 0,80 m
Bodenklasse : 3-4

Einbauort : Aufzugsunterfahrt, Pumpensumpf

5m3 EP..ooeee (] SRR

Rollkiesauffiillung, Spritzschutz, Sockel

Rollkiesauffillung aus gewaschenem Rundkies als
Spritzschutzstreifen umlaufend um das Gebaude sowie
im Bereich von Lichtschachten einbringen.

Kérnung : 20/50 mm
Breite : 50 cm
Tiefe : 30 cm

10 m3 EP..oo GP .

Rasenbordsteine inkl. Betonpolster
Einbau der Rasenbordsteine inkl. Betonpolster
Abmessungen:  60/250 mm

Material : Beton
Farbe: grau

65 m EP..oo GP .

Liefern Kies 16/32

Liefern von Stoffen frei Baustelle, Mengenermittlung nach
Lieferschein, Kies, rezyklierte Gesteinskérnung (RC-Baustoff)
TL Gestein, Kérnung 16/32.

30 m3 EP..oo GP .

Summe Museum Wilhelmsburg

Erdarbeiten, Netto: ...
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Titel Grundleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03

03.010

03.020

03.030

03.040

Grundleitungen

Abwasserkanal PP DN110 T 1-1,75 m

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 14758
(KG 2000), DN/OD 110,

Grabentiefe Uber 1 bis 1,75 m, einschl. Bettung Typ 1,

Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand,
obere Bettungsschicht aus Sand.

Einschlief3lich der zugelassenen Dichtungen und
Steckmuffenverbindungen liefern und fachgerecht mit
entsprechendem Gefalle verlegen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel.

38 m EP.............

Bodenablauf DN100 Geh&duse Stahl niro

Bodenablauf DIN EN 1253-2 ohne Geruchverschluss,
Anschluss DN 100, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, mit Anschlussrand, Abgang
senkrecht, mit héhenverstellbarem Aufsatzstlick und
Rostrahmen, Aufsatzstiick aus Kunststoff, Rostrahmen aus
nichtrostendem Stahl, Rost aus nichtrostendem Stahl, lose
eingelegt,

Rost-/Plattenbreite tUber 20 bis 50 mm,

Rost-/Plattenlange bis

50 mm, Klasse K 3.

............ GP o

2 St EP..oo GP .

Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad OD DN110 SN10

Abzweig, Formstuck aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fir Abwasserkanal, 45 Grad,
DN/OD

110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN I1SO 9969.

9 St EP...coiis GP o

Bogen PP Abwasserkanal 90Grad OD DN110

PP-Bogen 90 Grad fiir KG 2000-Rohr passend zur
vorbeschriebenen Entwasserungsleitung liefern und fachgerecht
einbauen.

3 St EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LV  Rohbauarbeiten

Titel Grundleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.050

03.060

03.070

03.080

03.090

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Bogen PP Abwasserkanal 67Grad OD DN110

PP-Bogen 67 Grad fir KG 2000-Rohr passend zur
vorbeschriebenen Entwasserungsleitung liefern und fachgerecht
einbauen.

7 St EP..oo GP o

Bogen PP Abwasserkanal 30Grad OD DN110

PP-Bogen 30 Grad fiir KG 2000-Rohr passend zur
vorbeschriebenen Entwasserungsleitung liefern und fachgerecht
einbauen..

4 st EP..oo GP .

Bogen PP Abwasserkanal 45Grad OD DN110

PP-Bogen 45 Grad fiir KG 2000-Rohr passend zur
vorbeschriebenen Entwasserungsleitung liefern und fachgerecht
einbauen.

26 St EP..oo GP .

Anschluss an vorhandenen Revisionsschacht, DN 110

Anschluss an vorhandenen Revisionsschacht
fur Abwasserleitungen
einschl. einmessen und befestigen.

1St EP..oo GP oo

Dichtheitspriifung

Dichtheitsprifung nach EN 1610

Abs. 13.3 in Verbindung mit

DIN EN 12056 und DIN1986 -100

an Schmutzwasser-Grundleitungen,

Leitungen aus PP-MD Rohr,

Priufmethode Sichtverfahren, Prifmedium Wasser,
einschl. liefern und beseitigen des Wassers,

fur Rohrleitungen bis DN 100, in bis zu

2 Prifvorgangen,

gemal den Erfordernissen des Bauverlaufes sowie des
glltigen / fortgeschrieben Terminplanes.

einschl. erstellen der Prifprotokolle

Der Abnahmetermin ist mit der Bauleitung und mit der
zustandigen Entwasserungsbehdrde rechtzeitig
abzustimmen.

1 St EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Summe Museum Wilhelmsburg

Grundleitungen, Netto: ...
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Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04

04.010

04.020

Erdungsanlage

Hinweis

Das Fundamenterdernetz ist mindestens alle 2 m mit
einer leitenden Schweif3naht von 4 cm oder mithilfe von
Klemmen an die Armierungen anzubinden und mit
Korrosionsschutz zu versehen. Weiterhin muss dieser
mindestens 5 cm vom Beton umschlossen sein.

Schnittflachen und Verbindungsstellen im Erdboden

muissen so ausgeflhrt sein, dass sie in ihrer
Korrosionsbestandigkeit der Korrosionsschutzschicht des
Erderwerkstoffes gleichwertig sind. Daher sind
Verbindungsstellen im Erdreich mit einer geeigneten
Beschichtung zu versehen, z. B. mit Korrosionsschutzbinden zu
umbhdillen. Die Installationen sind wahrend der gesamten Bauzeit
vor Beschadigung zu schitzen.

Die Anschlussfahnen fir den Anschluss an den Ringerder
sind in rostfreiem Edelstahl auszufiihren (V4A).

Von den Anlagen sind Fotodokumentationen zu erstellen
und ausgedruckt vorzulegen. Insbesondere gilt dies fur
spater nicht sichtbare Anlagen (Fundamenterder, Ringerder,
Ableitungen, Verbindungsstellen, Anschlisse, etc.)

Fundamenterder St/tZn

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), fur den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich

Breite: 30mm

Dicke: 3,5mm

Werkstoff: St/tZn

Als Fundamenterder im Fundament / Bodenplatte verlegen
liefern und betriebsfertig verlegen

130 m EP..oo GP o

Anschlussklemme an Bewehrung

Verbindungsklemmen fir Bewehrungen St/Blank
Verbindungsklemmen, flir Bewehrungen zum Verbinden von
Bewehrungen mit Rundleitern

fur T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

mit Klemmbock fur den flexiblen Anschluss

von Rundleitern oder fiir Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

20.11.2024 / Seite 20



Dr.-Ing. U. Krause - Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung - Objektplanung - Bauleitung
Gneisenaustr. 3 - 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 - Fax 0511-85 44 63
E-Mail: inffo@krause-anastasiou.de

Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg 2023-80

06

04

LV  Rohbauarbeiten

Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.030

04.040

04.050

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Werkstoff Klemme: St/blank

Klemmbereich Rd / Rd : (+/1l) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / FI: (+) 6-22 / 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und betriebsfertig montieren

70 St EP..oo GP o

Kreuzstiicke ohne Zwischenplatte fiir Rund- und Flachleiter St/tZn

Kreuzstlicke, flr ober- und unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30mm

Klemmbereich FI / FI: 30 / 30mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und betriebsfertig montieren

6 St EP..oo GP .

Korrosionsschutzbinde

Isolierung von unterirdischen Verbindungen und
Erdaustrittsstellen mittels Korrosionsschutzbinden.
liefern und betriebsfertig montieren

70 St EP..oo GP .

Anschlussfahne V4A nach auRen / innen

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Durchmesser & Leiter: 10mm

Querschnitt: 78mm 2

Werkstoff: NIRO (V4A

Werkstoff-Nr.: 1.4571/ 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Als Anschlussfahne nach au’en zum Anschluss an den
Ringerder, mit druckwasserfester Wanddurchflihrung.

Lange bis 4 m
liefern und betriebsfertig verlegen

6 St EP..oo GP .

Summe Museum Wilhelmsburg

Erdungsanlage, Netto: ...,
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05 Mauerarbeiten
05.010 Tiiroffnung herstellen, 90 x 200 cm, Wanddicke 11,5 cm
Tiréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten
Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: ca. 11,5 cm zzgl. Putz beidseitig
OffnungsgroRe b/h: 90 x 200 cm
Einbauort : EG, Cafe Raum 0.2
1St EP..e GP e
05.020 Tiiroffnung herstellen, 100 x 212,5 cm, Wanddicke 11,5 cm
Tiréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten
Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: 11,5 cm zzgl. Putz beidseitig
OffnungsgroRe b/h: 100 x 212,5 cm
Einbauort : OG Raum 1.5
1St EP..e GP e
05.030 Turéffnung herstellen, 75 x 212,5 cm, Wanddicke 24 cm

Taréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten

Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: 24 cm zzgl. Putz beidseitig

OffnungsgroRe b/h: 75x212,5 cm

Einbauort : EG PuMi
1 St EP.oe GP o,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

20.11.2024 / Seite 22



Dr.-Ing. U. Krause - Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung - Objektplanung - Bauleitung
Gneisenaustr. 3 - 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 - Fax 0511-85 44 63
E-Mail: inffo@krause-anastasiou.de

Lei stungsve rzeichnis Museum Wilhelmsburg 2023-80
06 LV  Rohbauarbeiten
05 Titel Mauerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooeeveuveeeeeeenne.
05.040 Tiuroffnung herstellen, 112,5 x 212,5 cm, Wanddicke 24 cm
Tiréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten
Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: 24 cm zzgl. Putz beidseitig
OffnungsgroRe b/h: 112,5x 212,5cm
Einbauort : EG Raum 0.6,
OG Raum 1.7
3 st =1 GP oo
05.050 Turéffnung herstellen, 100 x 200 cm, Wanddicke 36 cm
Taréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten
Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: ca. 36 cm zzgl. Putz beidseitig
OffnungsgroRe b/h: 100 x 200 cm
Einbauort : EG Foyer
1 St EP.oos GP i,
05.060 Turoffnung herstellen, 125 x 200 cm, Wanddicke 36 cm

Taréffnung nachtraglich in Wand herstellen inkl. Sagearbeiten,
aller Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten

Positionen.
Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: ca. 36 cm zzgl. Putz beidseitig

OffnungsgroRe b/h: 125 x 200 cm

Einbauort : UG

1 St EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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05.070 Tiir6ffnung vergréBern, 120 x 200 cm, Wanddicke 24 cm

Tiréffnung nachtraglich in Innenwand vergréRern

inkl. erforderlicher Schneidearbeiten, aller Abfangungen

und Ausbau des vorhandenen Sturzes und entsorgen des
anfallenden Schutts.

Herstellen der Auflager und Einbau des Sturzes in gesonderten
Positionen.

Material Wand: Ziegelmauerwerk

Wanddicke: 24 cm
Abmessungen
Bestand b/h: 90 x 200 cm

Abmessungen neu b/h: 120 x 200 cm

Einbauort : EG, Beh.-WC, Aufzugstur
2 St EP.............
05.080 Turéffnung ausmauern, 100 x 200 cm, Wanddicke 24 cm
Taréffnung, Innenmauerwerk, mit Kalksandstein ausmauern,
inkl. kraftschlissiger Verbindung mit dem vorhandenen
Mauerwerk.
Steinart : KS L 12 - 1,4, Lochstein
Mortelgruppe : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 5 (EN 998-2)
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofe b/h: 100 x 200 cm
Einbauort : OG, Raum 1.7
1 St EP...........
05.090 Turéffnung ausmauern, 75 x 200 cm, Wanddicke 11,5 cm

Taréffnung, Innenmauerwerk, mit Kalksandstein ausmauern,
inkl. kraftschlissiger Verbindung mit dem vorhandenen

Mauerwerk.

Steinart : KS L 12 - 1,4, Lochstein
Mortelgruppe : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 5 (EN 998-2)
Wanddicke: 11,5cm

Offnungsgrofe b/h: 75x 200 cm

Einbauort : EG, Raum 0.4

1St EP............

.............. GP .

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
05.100 Innenwand, Kalksandstein, KS L-R 12 - 1,4, Dicke 11,5 cm, Aufzug
Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand.
Steinart : KS L-R 12 - 1,4, Lochstein
Mértelgruppe : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 5 (EN 998-2)
Grundw. Spannung s0 : 1,6 MN/m?
Wanddicke : 11,5 cm
Einbauort : EG, OG - Aufzugswande
31 m2 EP..ooeee (] SRR
05.110 Innenwand, Kalksandstein, KS L-R 12 - 1,4, Dicke 17,5 cm, Aufzug
Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand.
Steinart : KS L-R 12 - 1,4, Lochstein
Mértelgruppe : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 5 (EN 998-2)
Grundw. Spannung s0 : 1,6 MN/m?
Wanddicke : 17,5 cm
Einbauort : EG, OG - Aufzugswande
31 m2 EP..ooeeeee GP .
05.120 Innenwand, Kalksandstein, KS L-R 12 - 1,4, Dicke 24 cm
Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand.
Steinart : KS L-R 12 - 1,4, Lochstein
Mértelgruppe : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 5 (EN 998-2)
Grundw. Spannung s0 : 1,6 MN/m?
Wanddicke : 24 cm
Einbauort : EG, Raum 0.7
8 m2 EP..ooeeee GP e
05.130 Mauerwerk AuBenwand Leichtbetonschalungsstein D 30 cm

Mauerwerk der AuRenwand, aus Leichtbetonschalungsstein
gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Betonfillung
wird gesondert vergutet, 20 DF (497/300/248), Wanddicke 30
cm, Arbeitshohe bis 3,5 m.

Einbauort: Fundamente Anbau

35 m2 EP..oo GP e,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LV  Rohbauarbeiten

Titel Mauerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.140

05.150

05.160

05.170

Mauerwerksanschluss, Flachanker

Flachanker zum Verbinden von Mauerwerksanschlissen
bei stumpfem Anschluss zur Herstellung einer kraftschlissigen

Verbindung zum Bestandsmauerk.

Pro m Anschlussfuge sind einzulegen:
- 4 Stuck bei Wanden von 17,5 bis 24 cm Dicke

Werkstoff : Edelstahl Werkstoffnummer 1440
Male : 300/22/1 mm

50 St

Auflager herstellen, Wanddicke 11,5 cm

Auflager nachtraglich in Ziegelmauerwerk fiir Stiirze
oder Stahltrager herstellen inkl. Sdgearbeiten, aller

Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schultts.

Wanddicke : 11,5cm
Hohe : ca. 15cm

4 st

Auflager herstellen, Wanddicke 24 cm

Auflager nachtraglich in Ziegelmauerwerk fiir Stiirze
oder Stahltrager herstellen inkl. Sdgearbeiten, aller

Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schultts.

Wanddicke : 24 cm
Hohe : ca. 15cm

10 St

Auflager herstellen, Wanddicke 36 cm

Auflager nachtraglich in Ziegelmauerwerk fur Stlirze
oder Stahltrager herstellen inkl. Sagearbeiten, aller

Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schultts.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
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Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
Wanddicke : 36 cm
Hohe : ca. 15 cm
4 St EP.oos GP i
05.180 Mauertaschen herstellen, Wanddicke 36 cm
Mauertaschen als Auflager in Ziegelmauerwerk fiir einbindende
Bodenplatte nachtraglich herstellen inkl. Sagearbeiten, aller
Abfangungen und entsorgen des anfallenden Schutts.
Wanddicke : 36 cm
Hoéhe : ca. 20 cm
Lange : ca. 50 cm
Einbauort : Anbau
5 St EP..o GP
05.190 Stahlprofiltrager ausmauern
Stahlprofiltrager einseitig ausmauern inkl. Flanschausgleich mit
MG Il
Steinart : Ziegel
Profilhdhe : HEB 100
25m EP..o GP .
05.200 Stahlprofiltrager ausmauern
Hohlrdume in nebeneinanderliegenden Stahlprofiltrdgern
ausmauern inkl. Flanschausgleich mit MG Il
Steinart : Ziegel
Profilhdhe : HEB 100
Abstand : bis 4 cm
6m EP..o GP
05.210 Abbruch Mauerwerk, innen, Wanddicke 24 cm

Abbruch der Innenwand, buindig bis auf die Rohdecke,
raumhoch bis Unterkante Holzbalkendecke,

inkl. Sagearbeiten, aller erforderlichen Abfangungen
und entsorgen des anfallenden Schutts.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LV  Rohbauarbeiten

Titel Mauerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.220

05.230

Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: ca. 24 cm zzgl. Putz beidseitig

Einbauort: OG, Raum 1.5

7 m2 EP..ooeee (] SRR

Abbruch Wandvorlage, innen, Wanddicke ca. 33 cm

Abbruch der Wandvorlage innen, blndig bis auf die
Rohdecke, raumhoch bis Unterkante Holzbalkendecke,
inkl. Sagearbeiten, aller erforderlichen Abfangungen
und entsorgen des anfallenden Schutts.

Material Wand: Ziegelmauerwerk, verputzt
Wanddicke: ca. 33 cm zzgl. Putz beidseitig
Lange: ca.35cm

Einbauort: EG Ausstellung, Raum 0.7/0.8
1St EP..o GP .

Schornsteinkopf sanieren, 1,50 x 1,20 m

Schornsteinkopf, 2-zugig, im Bereich oberhalb der
Dacheindeckung sanieren. Dazu gehéren folgende
Mafnehmen:

Abbrechen, abtransportieren und anfallenden Schutt
entsorgen inkl. Container- und Deponiegebuhren.
Neuaufmauern durch Mauerwerksziegel wie Bestand.

Material: Ziegelmauerwerk
Wanddicke: bis 17,5 cm
Abmessungen: 1,50 x 1,20 m
Hohe: ca.2,50m

Vom Dachdecker ist eine Bohlenlage auf Kehlbalken bauseits
als Arbeitsbihne innen verlegt.

Hinweis:
Diese Arbeiten werden im Zuge der Dachdeckerarbeiten

auszufihren sein, d.h. zeitlich unabhangig von den
Ubrigen Mauerarbeiten. Dieses ist in den EP einzurechnen.

1 St EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
05.240 Kernbohrung, Mauerwerk, 100/200 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Mauerwerkswanden.
Bohrlochdurchmesser : bis 100 mm
Wanddicke : bis 20 cm
10 St EP..ccoenn, GP e
05.250 Kernbohrung, Mauerwerk, 100/400 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Mauerwerkswanden.
Bohrlochdurchmesser : bis 100 mm
Wanddicke : bis 40 cm
4 St EP..ccoenn, GP e
05.260 Kernbohrung, Mauerwerk, 200/200 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Mauerwerkswanden.
Bohrlochdurchmesser : bis 200 mm
Wanddicke : bis 20 cm
10 St EP.coenne GP .,
05.270 Kernbohrung, Mauerwerk, 200/400 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Mauerwerkswanden.
Bohrlochdurchmesser : bis 200 mm
Wanddicke : bis 40 cm
2 St EP..ccoenn, GP e

Summe Museum Wilhelmsburg

Mauerarbeiten, Netto:
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LV Rohbauarbeiten

Titel Stahlbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06

06.010

06.020

06.030

Stahlbauarbeiten

Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 90 cm, Wanddicke 11,5 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen einfach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endgultigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzufiihren
und einzuplanen.

Profil: 1 x HEB 100 / S235
Lange: ca. 1200 mm

Einbauort: EG, Cafe

1 St EP..oo GP .

Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 100 cm, Wanddicke 11,5 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen einfach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endguiltigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzufiihren
und einzuplanen.

Profil: 1 x HEB 100 / S235
Lange: ca. 1300 mm

Einbauort: OG Raum 1.5

1St EP..oo GP

Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 75 cm, Wanddicke 24 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen 2-fach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endgultigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzuflihren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

und einzuplanen.

Profil: 2 xHEB 100/ S235
Lange: ca. 1000 mm

Einbauort: EG PuMi
1 St EP..coore GP

06.040 Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 112,5 cm, Wanddicke 24 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen 2-fach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endgultigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzufiihren
und einzuplanen.

Profil: 2 xHEB 100/ S235
Lange: ca. 1400 mm

Einbauort: EG Raum 0.6
OG Raum 1.7

3 St EP..oo GP .

06.050 Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 100 cm, Wanddicke 36 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen 3-fach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endguiltigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzufiihren
und einzuplanen.

Profil: 3 x HEB 100 / S235
Lange: ca. 1300 mm

Einbauort : EG Foyer

1St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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06.060 Stahltrager HEB 100 grundiert, Lichte Breite 120 cm, Wanddicke 24 cm

Grundierte Stahltrager liefern und als Stlirze Gber neu erstellte
Taréffnungen 2-fach nebeneinander einbauen:

— Auflagerung in Auflagertaschen voriger Positionen.

— Untermortelung in den Auflagertaschen sowie Vermortelung
des Schlitzes oberhalb der neuen Trager mit Mértel der MG
Il

— Provisorische AbfangmalRnahmen bis zur Erreichung der
endguiltigen Tragfahigkeit der Stiirze sind durchzufiihren
und einzuplanen.

Profil: 2 xHEB 100/ S235
Lange: ca. 1500 mm

Einbauort: EG, Beh.-WC, Aufzugstir

2 St EP..oo GP

Summe Museum Wilhelmsburg
Stahlbauarbeiten, Netto:
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07 Stahlbetonarbeiten
07.01 Bodenplatte, Fundamente
07.01.010 Trennlage PE-Folie, Dicke 0,2 mm einlagig
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, StoRe
Uberlappen, Breite Uberlappung 5 cm, auf Dammschicht.
Einbauort : Hauptgebaude, Anbau
195 m2 EP..e GP .,
07.01.020 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte, C12/15 Dicke 5 cm, Hauptgebaude
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fiir Bodenplatte, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdérnung, Dicke 5 cm.
Einbauort : Hauptgebaude
185 m2 EP..e GP e
07.01.030 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte, C12/15 Dicke 5 cm, Anbau
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fiir Bodenplatte, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Dicke 5 cm.
Einbauort : Anbau
12 m2 EP..e GP e
07.01.040 Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament, C12/15 Dicke 5 cm
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fur Streifenfundament, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskérnung, Dicke 5 cm.
Einbauort : Anbau, Fundament WP
15 m2 EP..e GP e
07.01.050 Fugenband PVC/NBR AA240 Arbeitsfuge Bodenplatte Wand

Fugenband, aus PVC/NBR DIN 18541-1 und DIN 18541-2,
Arbeitsfugenband, aufenliegend, AA 240, fir Arbeitsfugen, in
Bodenplatte und Wand, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E
(Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nicht driickendes
Wasserwasser), Fuge der Beanspruchung zugewandt,
abgerechnet wird nach tatsachlichen Verbrauch auf Nachweis.

Einbauort: Anbau

190 m EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.
07.01.060 Ortbeton Bodenplatte, Stahlbeton, C20/25 XF1 XC1, Dicke 20 cm, Innenbereich
Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25
DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/stéandig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),
Dicke 20 cm.
Einbauort : EG, Hauptgebaude
175 m2 EP..o GP .
07.01.070 Ortbeton Bodenplatte, Stahlbeton, C20/25 XF3 XC2, Dicke 20 cm, Anbau
Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25
DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XF3 (Frostangriff, hohe Wassersattigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Dicke 20 cm.
Einbauort : Anbau, Fundament Warmepumpe
20 m2 EP..o GP .
07.01.080 Ortbeton Bodenplatte, Stahlbeton, C20/25 XF3 XC2, Dicke 25 cm, Aufzug

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25
DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XF3 (Frostangriff, hohe Wassersattigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Dicke 25 cm.

Einbauort : Aufzugsunterfahrt
6 m2 EP GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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07.01.090 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 Breite 30 cm Tiefe 80 cm
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Querschnittsbreite 30 cm, Querschnittstiefe 80 cm.
Einbauort : Anbau, Warmepumpe, AuRenrampe
15 m3 EP..e GP ..,
07.01.100 Perimeterdammung Bodenplatte Stirnseiten, XPS, D 80 mm, Anbau

Perimeterdammung auf den Stirnseiten der Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberiihrten
Wanden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 80
mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, mit Klebe- und
Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber)
befestigen.

Einbauort: Anbau

6 m2 EP..oo GP .

Summe Museum Wilhelmsburg

Bodenplatte, Fundamente, Netto: ...
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07.02 Wande, Stiitzen

07.02.010 Ortbeton AuBenwand, Stahlbeton C25/30 XF4 XC2, fiir AuBenrampe

Ortbeton AuRenwand, obere Betonflache geneigt, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF4
(Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke tber 10 bis 15 cm.

Einbauort : Aufienrampe

5m3 EP..oo GP .

07.02.020 Ortbeton AuBenwand, Stahlbeton C25/30 XF4 XC2, fiir Aufzugsunterfahrt

Ortbeton AuRenwand, obere Betonflache geneigt, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF4
(Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 20 cm.

Einbauort : Aufzugsunterfahrt

1m3 EP..oo GP .

Summe Museum Wilhelmsburg
Wande, Stiitzen, Netto: ...,
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Museum Wilhelmsburg (2023-80)

06 LV Rohbauarbeiten
07 Titel Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.03 Schalungen
07.03.010 Schalung Randaufkantung
Schalung Randaufkantung.
Einbauort : Anbau
8 m2 EP..e GP e
07.03.020 Schalung, Streifenfundament
Schalung Streifenfundament.
Einbauort: Fundament WP, Rampe
50 m2 EP..e GP e
07.03.030 Schalung, Bodenplatte, Aufzugsschacht
Schalung Bodenplatte, als Randschalung.
Einbauort : Aufzugsschacht
2 m2 EP..e GP e
07.03.040 Schalung, Bodenplatte, Pumpensumpf
Schalung Pumpensumpf, als Randschalung.
Einbauort : Anbau
1 m2 EP..e GP .,

07.03.050 Schalung, Bodenplatte, Anbau, Fundament Warmepumpe

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshaut
geeignet fir das Aufbringen von Beschichtungen auf erhartete

Betonflachen.

Einbauort: Anbau, Fundament Warmepumpe

5 m2

EP...coiis GP o

07.03.060 Schalung, freistehende Wand, H 0,5 m, AuBenrampe

Schalung freistehende Wand, Schalungshaut geeignet fir das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhartete Betonflachen, mit
Dreikantleiste flir gefaste Betonkanten, Bauteilhéhe bis 0,5 m,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

Einbauort: AufRenrampe

36 m2

EP..oo GP .

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Museum Wilhelmsburg 2023-80

07.03.070 Schalung, Wand, H 0,7 m
Schalung Wand, Bauteilhéhe bis 0,7 m.
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

Einbauort :  Aufzugsunterfahrt, Pumpensump

14 m2

06 LV  Rohbauarbeiten

07 Titel Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Summe Museum Wilhelmsburg
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Museum Wilhelmsburg (2023-80)

06 Lv Rohbauarbeiten
07 Titel Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.04 Baustahl, Bewehrung
07.04.010 Bewehrung, Betonstahl BSt 500 SA, bis 14 mm
Betonstahl BSt 500 SA (IV S) firr Bauteile aus Ortbeton
Durchmesser : bis 14 mm
1t EP..e GP e
07.04.020 Bewehrung, Betonstahimatten BSt 500 MA
Betonstahimatten BSt 500 MA (IV M), als Lager- und
Listenmatten, flr Bauteile aus Ortbeton.
3,3t == (1= T
07.04.030 Kleineisenteile, feuerverzinkt
Kleineisenteile, feuerverzinkt, fir Ankerplatten und
dergleichen.
Stahlgiite : S235JR
Stlickgewicht : bis 2,5 kg
50 kg =] (] =2

Summe Museum Wilhelmsburg

Baustahl, Bewehrung, Netto: ...
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Museum Wilhelmsburg (2023-80)

06 Lv Rohbauarbeiten
07 Titel Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.05 Sonstiges
07.05.010 Kernbohrung, Stahlbeton, 100/250 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Stahlbetondecken.
Bohrlochdurchmesser : bis 100 mm
Deckendicke : bis 25 cm
2 St EP..e GP ..,
07.05.020 Kernbohrung, Stahlbeton, 200/250 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Stahlbetondecken.
Bohrlochdurchmesser : ber 100 bis 200 mm
Deckendicke : bis 25 cm
2 St EP..e GP e

Summe Museum Wilhelmsburg

Sonstiges, Netto: ...,

Summe Titel 07

Stahlbetonarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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06 Lv Rohbauarbeiten
08 Titel Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
08 Abdichtungsarbeiten
08.010 Bodenflachen reinigen, Abdichtung
Bodenflachen fiir Abdichtungen von arteigenen,
haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten
wie Mortelreste und Zementleimschichten, reinigen.
Untergrund : Beton
Bauteil und Lage : EG
Einbauort : Hauptgebaude
180 m2 EP.oos GP o
08.020 Voranstrich, Bitumenlésung, Boden
Voranstrich aus I6sungsmittelhaltigem
Bitumen-Voranstrichmittel fir Abdichtung an
horizontalen Flachen mit glatter Oberflache.
Bauteil : Bodenflache
Lage d. Einbaustelle: EG
Untergrund : Beton
Einbauort : Hauptgebaude
180 m2 EP.oos GP e
08.030 Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dachdichtungsbahn PV200DD BA
Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen DIN 18534-1
und DIN 18534-2, Wassereinwirkungsklasse W1-I (maRig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), einlagig,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen PV 200 DD mit
Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn flir Bauwerksabdichtung), im
Gieldverfahren aufbringen.
Einbauort : Hauptgebaude
180 m2 EP..o GP .
08.040 AuBenabdichtung, AuBenwandflachen vorbereiten

Untergrund von AuRenwandflachen fur Auflenabdichtungen
vorbereiten.

Flachen reinigen, lose Teile und Grate abstof3en sowie
haftungsmindernde Schichten entfernen, kleinere

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg 2023-80
06 LV  Rohbauarbeiten
08 Titel Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......ccccevvevereeennne.

Beschadigungen mit Mortel ausbessern.

Untergrund : Beton/Mauerwerk
Bauteil und Lage : Frostschiirze, Sohlplattenrand
Einbauort : Anbau

10 m2 EP..oo

08.050 Voranstrich, Bitumenlésung, vertikal

Voranstrich aus I6sungsmittelhaltigem
Bitumen-Voranstrichmittel fir Abdichtung an vertikalen
Flachen mit glatter Oberflache.

Bauteil : Auflenwand

Lage d. Einbaustelle :  Fundament/Mauerwerkssockel
Untergrund : Beton/Mauerwerk

Einbauort : Anbau

10 m2 EP..oo

08.060 Abdichtung Wand, W1.1-E PMBC D 3 mm 2-schichtig

Abdichtung erdberihrter Wande DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrliickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden), Rissklasse R1-E (gering), Rissuberbriickungsklasse
RU1-E (geringe Risstiberbriickung bis 0,2 mm),

mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC),
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm, 2-schichtig, im
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

Einbauort: Anbau

10 m2 EP..oo

Summe Museum Wilhelmsburg
Abdichtungsarbeiten, Netto:
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06 Lv Rohbauarbeiten
09 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09 Stundenlohnarbeiten
VORBEMERKUNGEN

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung oder mit
Zustimmung des fachlich zustandigen Bauleiters
durchgefihrt werden.

Nachweise Uber Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung auf
Verlangen, spatestens aber zum jeweiligen Wochenende
vorzulegen bzw. zuzusenden.

Spater vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Die
Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen Fallen
grundsatzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen
vertraglichen Vereinbarungen.

Die Stundennachweise mussen folgende Angaben beinhalten:
- Datum, Beginn und Ende der Tatigkeit

- Anzahl der geleisteten Stunden

- Art der Tatigkeit und Ausflihrungsart

- Namen und Qualifikation aller Mitarbeiter

09.010 Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschléage

STLB-Bau 10/2022 091

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20 h EP..oo

09.020 Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 04/2023 091

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20 h EP..oo

Summe Museum Wilhelmsburg
Stundenlohnarbeiten, Netto:
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LV-Zusammenfassung Museum Wilhelmsburg (2023-80)
06 Lv Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Baustelleneinrichtung 12 dvrsessssssssressssssssresees
02 Erdarbeiten L5
03 Grundleitungen 17 eveeessesesrreerre -
04 Erdungsanlage 20 seeeeeseesssersssssseeeas
05 Mauerarbeiten 22 sesessesesreeeseea
06 Stahlbauarbeiten 80 mreeesersssrssssesssssssseeses
07 Stahlbetonarbeiten 33 seseeesssesssseseeeessssssss
07.01 Untertitel Bodenplatte, Fundamente e
07.02 Untertitel Wande, Stltzen 36 ererereeeerereeeeeenenenas
07.03 Untertitel Schalungen 37 e,
07.04 Untertitel Baustahl, Bewehrung L
07.05 Untertitel Sonstiges 40 i
08 Abdichtungsarbeiten 41 rrresssssesssressessseeeaes
09 Stundenlohnarbeiten T

Summe LV 06 Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...

Anbieter - Unterschrift




